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S.C. PROGEO EXPERT S.R.L.

Verificator tehnic : ing. Popescu Madalin -Dumitru
Atestat MDLPA cu NR. 10389

Pentru cerinta Al nivel I1

AMENAJARE TEREN SINTETIC SCOALA CIOCANELELE

1. Date de identificare ale proiectului verificat:

- Numar proiect: 29/10.2023

- Amplasament lucrare: Sat.Ciocanele, Str. Scolii, Nr.3, Com.Bralostita,
Jud.Dolj

- Sef proiect: Arh.Alexandru Stancescu

- Proiectant de specialitate: Ing.Ghita George Cristinel

- Beneficiar/Investitor: U.A.T Comuna Bralostita - Rep Primar Amza Dumitru

- Faza de proiectare: DAL P LE,

2. Caracteristicile tehnice principale ale proiectului verificat:
« Tipul lucrarii: constructie noua
« Categoria de importanta /Clasa de importanta-expunere D/IV
« Caracteristicile actiunii cutremurului (P100-1/2013) ag= 0,2g Tc= 1,0s
* Presiunea de referinta a vantului (CR1-1-4/2012) ghb=0,5 kPa
= Incarcarea caracteristica din zapada (CR1-1-3/2012) sk=2,0 kPa
« Descrierea structurii verificate
- Regim de inaltime: Parter
- Dimensiuni in plan: 28,20 m x 16,20 m
- Suprafete: Sc= 456,84 mp Sd= 456,84 mp
- Structura de rezistenta:

« Fundatii continui din beton armat si fundatii izolate sub stalpii metalici

Platforma din beton armat cu plasa sudata pe care se va monta suprafata de
joc formata din gazon sintetic

Inchiderile perimetrale alcatuite din stalpi metalici combinati cu pane din
teava rectangulara si plase sarma cu ochiuri rombice

3. Documentele verificate:
Piese scrise:
¢ Memoriu tehnic
e Program de control pe faze determinante




e (Caiet de sarcini
Piese desenate:
D03 Detalii imprejmuire
D04 Sectiune transversala teren
D05 Trasare fundatii imprejmuire detaliu platforma teren de sport

4. Concluzii asupra verificarii:

In urma verificarilor facute, proiectul este considerat corespunzitor pentru fazele de
proiectare prezentate, se semneaza i se stampileaza.




-------------------------------------

PROGRAM
L CALITATII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PENTRU OBIECTIVUL:

E TEREN SINTETIC SCOALA CIOCANELE
ele, str. Scolii, nr. 3, comuna Bralostita, jud.Dolj

COM RALOSTITA rep. prin Amza Dumitru-Primar in calitate de beneficiar
S.C. IRICONS PROIECT S.R.L., in calitate de proiectant, reprezentat prin Ing. Ghita George
Antreprenorul este reprezentat prin ...
In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si al Legislatiei in vigoare stabilesc de comun acord
prezentul program de control al calitatii lucrarilor

Documente care se
incheie: Cine intocmeste si
-PVLA-Proces verbal semneaza:
Lucrari ce se controleaza, verifica sau se lucrari ascunse I-Inspectoratul in Nr.si data
Nr. . N = :
ort. receptioneaza calitativ si pentru care se -PVR-Proces verbal de constructii actului
intocmesc documente scrise receptie B-Beneficiar incheiat
-PVC in FD-Proces E-Executant
verbal in faza P-Proiectant
determinanta
0 1 2 3 4
REZISTENTA
1 Prjarr?ergétor tgrlnarii b?tonulyi ir? fundatiile PVLA B+E+P
stélpilor metalici de la imprejmuire
5 Premergator turnarii betonului in placa suport PVLA B+E+P
teren sport
3 f’remgrgqtor montarii plasei pentru PVLA B+E+P
imprejmuire
4 Premergator montarii gazonului artificial PVLA B+E+P
RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR
| Receptia la terminarea lucrarilor PVR | [+B+P+E
BENEFICIAR, PROIECTANT, CONSTRUCTOR,

S.C. IRICONS PROIECT S.R.L
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MEMORIU TEHNIC
GENERAL

|. DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investitii:

AMENAJARE TEREN SINTETIC SCOALA CIOCANELE
Sat Ciocanele, str. Scolii, nr. 3, com. Bralostita, jud. Dolj.

1.2. Ordonator principal de credite/investitor:
U.A.T. COMUNA BRALOSTITA
Repezentata prin AMZA DUMITRU - PRIMAR

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar):
NU ESTE CAZUL

1.4. Beneficiarul investitiei:
U.A.T. COMUNA BRALOSTITA
Repezentata prin AMZA DUMITRU - PRIMAR

1.5. PROIECTANT GENERAL

S.C. IRICONS PROIECT S.R.L., C.U.l. 40009041 ; J16/2218/2018,
Sediu social: Bd. Dacia, nr.199, bl. 53IVA1, sc. 2, et. 2, ap. 10,mun.
Craiova, jud. Dolj, Tel: 0743038892, e-mail: iricons.proiect@gmail.com

2. PREZENTAREA GENERALA A OBIECTIVULUI

a) Descrierea amplasamentului

Amplasamentul este inscris cu Cartea funciara cu nr. 32537 si se gaseste
in zona de intravilan a comunei Bralostita, avand categorie de folosinta -
functiuni de interes public care cuprind functiuni de interes general ca si locuinte

sau alte functiuni compatibile cuprinse in zona.

Pe amplasament se gasesc trei constructii cu regim de inaltime parter,
scoala si doua anexe, cu suprafata totala construita de 181,0 mp. Terenul are o
suprafata calculata din masuratori de 3000.0 mp.

Vecinatatile amplasamentului studiat sunt:
- laNord - Proprietate Privata

- la Est - Proprietate Privata
-la Vest - Strada Scolii
-laSud - Proprietate Privata
b) Topografia

Terenul pe care se va amplasa obiectivul prezinta declivitati pe directia
SUD-NORD. Trasarea se face conform planului de situatie.
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c) Date climatice si particularitati de relief

Comuna Bralostita este situata, din punct de vedere al coordonatelor
geografice, la 44.30 latitudine nordica si 23.32 longitudine estica. Teritoriul
acesteia se afla la o altitudine cuprinsa intre 75-300m.

Intr-o descriere generald, aceasta se gaseste in partea de sud-vest a
tarii, facand parte din configuratia nordica a judetului Dolj, aflandu-se la nord
de Craiova, in Lunca Jiului si la extremitatea estica a campiei Colinare a
Balacitei.

Pornind de la stabilirea unor repere situationale mai exacte, comuna
Bralostita se afla la o distantda de 34km de Municipiul Craiova si la 15km de
orasul Filiasi.

Este situatd pe Valea Racovitei, pe Dealul Corbului si Cotina, pe
dealurile Bralostita, Spaiongiului si Hunia.

Comuna Bralostita este alcatuitd din satele: Bralostita, Ciocane,
Racovita, Schitu, Sfarcea si Valea Fantanilor. Aceste sate, spre est, se
integreaza in Valea Jiului, iar, spre vest, formele de relief sunt reprezentate
de dealurile de piemont ale Platformei Strehaia.

in regiunea vesticdA a Craiovei in care se incadreaza comuna,
sedimentele prezinta urmatoarea structura litologica:

Dacianul, interceptat numai in foraje, este reprezentat prin marne,
argile si nisipuri fine micafere, ultimele predominand in partea inferioara a
acestui etaj, cu cateva intercalatii de lignit cu grosimi cuprinse intre 0,50-1,50
m. Grosimea depozitelor daciene este apreciata la 50-100 m.

Romanianul inferior, se prezinta sub un facies predominant argilos,
marnos, cu 3 - 5 cu intercalatii de nisipuri care pot atinge 10-15 m grosime,
precum si cu intercalatii de lignit.

Romanianul superior, cuprinde un orizont constituit din nisipuri fine
pana la grosiere, cu lentile de pietrisuri si cu structura incrucisata, fosilifere,
in care apar uneori doua pana la patru intercalatii de argile cenusii, precum
si strate subtri de lignit.

Confom masuratorilor efectuate in amplasament, nivelul hidrostatic
NHs a fost gasit la adancimea de 2,00 m. Din punct de vedere climatic,
comuna se fincadreza Tntr-o zona cu climat temperat-continental,
caracterizata printr-o temperatura medie anuala de cca.11"C, o temperatura
maxima absoluta de 40 C si o temperatura minima de -30° C. Primul inghet
apare dupa 25 octombrie, iar ultimul in prima decada a lunii aprilie, intervalul
de timp fara inghet fiind astfel de 200 de zile pe an. Cantitatea medie de
precipitatii este de 500 mm/an.

d) Geologia, seismicitatea

(i) Date privind zonarea seismica
Normativul P 100-1/2013 incadreaza locatia amplasamentului cercetat la
ag = 0,20 si perioada de colt Tc=1.0 sec. Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns
Tc=1.0 sec.
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F3 3
REPUBLICA SOCIALISTA
ROMANIA

ZONAREA DUPA ADINCIME A
MAXMA DE IWGHET
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Zonarea teritoriului dupa adancimea maxima de inghet (STAS 6054-77)

(ii) Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv
presiunea conventionala si nivelul maxim al apelor freatice

-0,00 - 0,10 m - Umplutura

- 0,10 — 2,40 m - Argila prafoasa slab nisipoasa, maroniue-galbuie, plastic
vartoasa

- 240 - 4,00 rn — Nisip argilos micaceu,imdesare mijlocie, cu mici
intercalatii de nisipuri fine la medii de la 3.50 m devine umed la saturat.

Conform masurilor efectuate in amplasament, nivelul hidrostatic NHs se
afla la adancimea de 3.50, nivel variabil £1.50 m in fuctie de precipitatii.

Daca apar infiltratii la baza sapaturii fundatiei sunt necesare
epuismente normale.

(iii) Date geologice generale
Categoria geotehnica sau riscul geotehnic - depinde de doua categorii de factori
care trebuiesc studiati:

- factori legati de teren-conditiile de teren si apa

- factori legati de structura si de vecinatatile acesteia.

1. Conditiile de teren
Teren mediu conf. tab. B1 din ,Normativ privind principiile, exigentele si

metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare’.

2. Apa subterana
Conform masurilor efectuate in amplasament, nivelul hidrostatic NHs se afla la

adancimea de 3.50, nivel variabil £1.50 m in fuctie de precipitatii.
Daca apar infiltratii la baza sapaturii fundatiei sunt necesare

epuismente normale.

417



Denumirea lucrarii : AMENAJARE TEREN SINTETIC SCOALA CIOCANELE
Sat Ciocanele, str. Scolii, nr. 3, com. Bralostita, jud.Dol].

S.C. IRICONS PROIECT S.R.L. Beneficiar : U.A.T. COMUNA Bralostita, JUDETUL DOLJ
C.U.l. 40009041 ; J16/2218/2018, Rep. prin Amza Dumitru -Primar

Sediu social: Bd. Dacia, nr.199, bl. 53IVA1, sc. 2, ap. 10, FAZA :P.T.E.

Tel: 0743038892, e-mail: iricons.proiect@gmail.com NR. PROIECT :29/10.2023

3. Clasificarea constructiilor dupa importanta

in vederea definirii categoriei geotehnice in conformitate cu HG 766/1997
anexa 2 - categoria de importanta a contructiei ce urmeaza a fii executata , este
-medie.

4. Vecinatatile

Prin analiza modului in care realizarea excavatiilor, a epuismentelor si a
lucrarilor de infrastructurd, care se proiecteaza si care pot afecta constructiile
limitrofe -riscul este redus.

Sintetizand si punctand situatile mentionate mai sus rezulta ca lucrarile
se Tncadreaza la categoria geotehnica Il

(iv) Date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul
forajelor, fise complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza
apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si
consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz

Forajul F1 a interceptat:

-0,00 - 0,170 m - Umplutura

-0,10 — 2,40 m - Argila prafoasa slab nisipoasa, maroniue-galbuie, plastic
vartoasa

- 240 — 4,00 m — Nisip argilos micaceu,imdesare mijlocie, cu mici
intercalatii de nisipuri fine la medii de la 3.50 m devine umed la saturat.

in conformitate cu Nomativul P100-1/2013, obiectivul se situeaza in zona
de hazard seismic caracterizatd de o acceleratie de varf ag = 0,20 g side o
perioada de control (de colt) Tc= 1,00 secunde.

Adancimea maxima de inghet este conform STAS 6054/77 = 0,85 m de la
cota terenului natural.

(v) Incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii)
in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare

Conform reglementarii tehnice ,Cod de proiectare seismica - Partea | -
Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P 100/1-2013, amplasamentul
prezinta o valoare de varf a acceleratiei terenului g=0,20 g, pentru cutremure cu
intervalul mediu de recurenta IMR= 225 ani, cu 20% probabilitate de depasire in
50 ani.

Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 1,0 sec.

Categoria geotehnica rezultata din corelarea elementelor de mai sus
este 2, cu risc geotehnic moderat.

f) Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente:

- Alimentarea cu energie electrica — existent pe amplasament

- Alimentarea cu apa — existent pe amplasamnet

- Evacuarea apelor menajere — se vor utiliza grupurile sanitare existente
pe amplasament.

- Incalzirea - Nu este cazul.
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(vi) Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor
existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate
bibliografic

- 0,00 = 0,10 m - Umplutura

- 0,10 — 2,40 m - Argila prafoasa slab nisipoasa, maroniue-galbuie, plastic
vartoasa

- 240 — 4,00 rn — Nisip argilos micaceu,imdesare mijlocie, cu mici
intercalatii de nisipuri fine la medii de la 3.50 m devine umed la saturat.

Conform masurilor efectuate in amplasament, nivelul hidrostatic NHs se
afla la adancimea de 3.50, nivel variabil £1.50 m in fuctie de precipitatii.

Daca apar infiltratii la baza sapaturii fundatiei sunt necesare

epuismente normale.

e) Devierile si protejarile de utilitati afectate
Pentru executia terenului de sport nu sunt necesare devieri de utilitati.
f) Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si alte asemenea
pentru lucrari definitive si provizorii
Amplasamentul dispune de urmatoarele utilitati in zona:
- Alimentare cu energie electrica;
- Alimentare cu cu apa
g) Caile de acces permanente, caile de comunicatii si alte asemenea
Accesul pietonal cat se face din partea de vest a terenului, din strada
Scolii.
h) Caile de acces provizorii
Accesul pietonal cat se face din partea de vest a terenului, din strada
Scolii.
i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil
Constructia analizata in prezenta documentatie nu se afla in zona de
protectie a monumentelor si nu este inclus in L.M.1., zone naturale protejate sau
in zonele de protectie ale acestora.

2.2. Solutia tehnica cuprinzand:

a) Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de
investitii

Destinatia propusa a constructiei este de Teren sport.

Terenul studiat are indicii de urbanism aprobati in PUG:

- P.O.T.max = 60%;

-CUTmax=1.2

Categoria de importanta a constructiei, conform P100/2013 este IV.

Categoria de importanta, conform H.G. 766/1997 este D.
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b) Varianta constructiva de realizare a investitiei

Nu a fost intocmit un studiu de fezabilitate.

c) Trasarea lucrarilor

Trasarea lucrarilor se face conform planselor anexate si a documentatiei
topografice.

d) Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier

Pe perioada executiei se va asigura baza obiectivului pentru protejarea
lucrarilor executate si a materialelor din santier.

e) Organizarea de santier

Organizarea de santier se va face in incinta obiectivului. Executia
lucrarilor nu vor fi afectate de organizarea de santier.
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MEMORIU TEHNIC
DE
ARHITECTURA

1.DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investitii:

AMENAJARE TEREN SINTETIC SCOALA CIOCANELE

Sat Ciocanele, str. Scolii, nr. 3, comuna Bralostita, jud.Dolj

1.2.Amplasamentul
Lucrarea este amplasata in comuna Bralostita, Sat Ciocanele, str. Scolii,

nr. 3, judetul Dolj.

1.3.Titularul investiiei
COMUNA BRALOSTITA, JUDETUL DOLJ
Rep. prin Amza Dumitru-Primar

1.4.Beneficiarul investitiei
COMUNA BRALOSTITA, JUDETUL DOLJ
Rep. prin Amza Dumitru-Primar

1.5 PROIECTANT GENERAL

S.C. IRICONS PROIECT S.R.L., C.U.I. 40009041 ; J16/2218/2018,
Sediu social: Bd. Dacia, nr.199, bl. 53IVA1, sc. 2, et. 2, ap. 10,mun.
Craiova, jud. Dolj, Tel: 0743038892, e-mail: iricons.proiect@gmail.com

PROIECTANT SPECIALITATE — ARHITECTURA

BIAAS - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

- ALEXANDRU STANCESCU

C.I.F.: 35154355, ADRESA: ROMANIA, JUD. DOLJ, MUN.CRAIOVA,
Str. Fagaras, nr. 22, bl. D15, sc. 1, ap. 1, Tel.: +4 0752 188 540
E-mail: alex@biaasx.com | www.biaasx.com

2. DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE

in conformitate cu prevederile H.G.907/2016 privind etapele de elaborare
si  continutul-cadru al  documentatiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice se va propune si
se va prezenta scenariu/optiune tehnico-economice pentru realizarea
obiectivului de investitii.

Amplasamentul este inscris cu Cartea funciara cu nr. 32537 si se gaseste
in zona de intravilan a comunei Bralostita, avand categorie de folosinta -
functiuni de interes public care cuprind functiuni de interes general ca si locuinte
sau alte functiuni compatibile cuprinse in zona.
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Pe amplasament se gasesc trei constructii cu regim de inaltime parter,
scoala si doua anexe, cu suprafata totald construita de 181,0 mp. Terenul are o
suprafata calculata din masuratori de 3000.0 mp.

Prin tema de proiectare se cere construirea unui teren de sport
dimensionat in limitele terenului pus la dispozitie de beneficiar, teren cu
dimensiunile in plan de 28,20 m lungime si 16,20 m latime.

Terenul va putea fi folosit pentru practicarea sporturilor cu mingea: tenis
de camp si minifotbal.

Lucrarile ce se vor realiza in cadrul obiectivului sunt urmatoarele:
- Construire teren sport;
- Tmprejmuire teren de sport.

Amenajare terenului de sport are o suprafata totala de 456,84 mp si
suprafatd de joc 335,42 mp. Terenul va putea fi folosit pentru practicarea
sporturilor cu mingea: tenis de camp si minifotbal.

Terenul va avea un strat suport din beton C16/20, in grosime de 10 cm,
slab armat cu plasa sudata @4-100x100 mm. Sub placa de beton se va pune un
strat de balast de 10 cm. Totodata pe latura de nord se va executa o fundatie
continua.

Suprafata de joc va fi realizata din gazon artificial multisport 20 + 22 mm,
pe care se vor executa marcaje pentru sporturile mai jos mentionate.

Compozitia firului de iarba sintetica fiind compus din: 100% polipropilen,
culoare firului de iarba sintetica verde, linii marcaj culoarea alb,densitatea firelor
de iarbd22.500/mp (+/-6%),permeabilitate la actiunea apei conform DIN
18035/7:>0,1 cm/s (>60l.min x mp).

Suprafata de joc este compusa, astfel:

Minifotbal. Terenul de joc are forma dreptunghiularad va fi marcat cu linii
vizibile. Liniile fac parte integranta din spatiul pe care-| delimiteaza.

Liniile de demarcatie mai lungi se numesc linii de margine, iar cele mai
scurte se numesc linii de poartad. Lungime liniilor de margine trebuie in toate
cazurile sa fie mai mari decat lungimea liniilor de poarta.

Terenul de joc va fi impartit in doua jumatati egale prin linia mediana.
Punctul de la centrul terenului va fi marcat la mijlocul liniei mediane. La fiecare
capat al terenului se va delimita o suprafatd de pedeapsa cu urmatoarele
caracteristici:

-se vor trasa doua linii perpendiculare pe linia de poarta, la 6 m de la
partea interioara a fiecarui stalp al portii.

-aceste linii se vor intinde pe terenul de joc pe o distanta de 6 m si vor fi
unite printr-o linie trasata paralel cu linia de poarta. Exista si posibilitatea ca
aceasta suprafata sa fie sub forma unui semicerc, punctul perpendicular pe linia
de poarta aflandu-se la o distanta de 5m.

Portile trebuie ridicate la mijlocul liniei de poarta. Portile sunt constituite
din doi stalpi verticali care sunt legate cu o bara transversala, paralela cu linia
de poarta. Distanta interioara dintre cei doi stalpi va fi de 3 m, partea inferioara
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a barei transversale se va afla la o Tnaltime de 2 m de linia portii. Plasele de la
porti sunt obligatorii si vor fi prinse astfel incat s& nu jeneze portarul. in scopul
prevenirii acmdentelor portile trebuie bine fixate si se recomanda
confectionarea lor din aluminiu. Diametrul stalpilor si a barei transversale este
de minim 6 cm, maxim 12 cm.

Tenis de camp prin amplasarea fileului la mijlocul terenului, prins la
margine de doi stalpi mobili (nu fac parte din prezentul proiect).

imprejmuirea terenului se va realiza perimetral amenajarii, cu inaltimea
de 5,15 m, executata cu stalpi metalici din teava patrata 60x40x3 mm pe care
se va monta plasa impletitd din s&rma zn. cu protectie PVC. Pentru rigidizarea
Tmprejmuiri se vor monta, longitudinal, bare din teava metalica 30x20x2 mm, 4
buc pe inaltimea stalpilor.

Pe latura de nord se va executa o poartd metalicd de acces auto si
pietonal.

Fundatia imprejmuirii va fi de izolat, la fiecare stalp metalic, se va executa
din beton simplu C16/20 si vor fi legate intre ele prin placa din beton, suport al

suprafetei de joc.

Toata confectia metalica se va proteja anticoroziv cu un strat de grund si
doua straturi de vopsea verde, inclusiv capace din PVC in capatul stalpilor.

in spatele portilor de joc, suplimentar se va monta o plasa textild de

protectie, montata pe structura metalica a imprejmuirii, la partea superioara si
fixata la partea de jos a terenului.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIE:

S teren pentru amenajare = 3000.00 mp
RH existent = PARTER

S Construit existent = 181.00 mp
S Desfasurat existent = 181.00 mp
Teren sport propus = 456.84 mp
Lungime imprejmuire teren sport =  88.80 ml
S teren liber propus = 2362.16 mp
P.OT existent si propus = 6.03%
C.U.T existent si propus = 0.0603

CONDITII DE AMPLASAMENT :
- Zona seismica Tc=1.0 sec ,ag= 0.20
- Incarcarea din zapada este 2.0 kN/mp
- Adancimea de inghet de 0.85
-Clasa de importanta =1V
-Categoria constructiei =D

Vecinatatile amplasamentului studiat sunt:
-la Nord - Proprietate Privata
- la Est - Proprietate Privata
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-la Vest - Strada Scolii
-laSud - Proprietate Privata

Modul de asigurare a utilitatilor
a. Alimentarea cu apa : Nu este cazul, iar in timpul executiei se vor
utiliza recipiente imbuteliate, cu apa potabila;

b.Evacuarea apelor uzate: In timpul executiei se va utiliza un grup
sanitar ecologic vidanjabil, iar in timpul exploatarii, beneficiarul va pune la
dispozitie un grup sanitar ecologic vidanjabil.

c. Asigurarea apei tehnologice, daca este cazul: Nu este cazul.

d. Asigurarea agentului termic: Nu este cazul.

e. Alimentare cu energie electrica: Nu este cazul.

4. INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

La proiectarea constructiei s-a tinut cont de normele in vigoare.

CERINTA A REZISTENTA SI STABILITATE

Amenajarea se incadreaza in clasa IV de importanta si respecta
prevederile normativelor in vigoare.

CERINTA B SIGURANTA IN EXPLOATARE

La proiectarea terenului, s-a tinut cont de normele in vigoare. Nu exista
muchii vii, ascutite care pot provoca rani.

CERINTA C SECURITATE LA INCENDIU

NU ESTE CAZUL.

CERINTA D IGIENA S| SANATATEA OAMENILOR

NU ESTE CAZUL.

5. IMPLICATIl ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR

Protectia mediului trebuie asigurata atat in perioada de executie cat si
dupa darea in folosinta.

La executie toate materialele folosite vor fi in concordanta cu cerintele in
vigoare privind impactul acestora asupra mediului. Toate materialele vor avea
marca CE si vor fi puse in opera prin tehnologii specifice.

Evaluarea impactului asupra mediului consta in stabilirea corecta a
surselor poluante si protectia factorului de mediu.

Protectia calitatii apelor

Nu este cazul, iar in timpul executiei se vor utiliza retelele de utilitati
existente pe amplasamnet

Protectia aerului

Principalele surse de poluare sunt noxele produse prin arderea
combustibililor utilizati pentru deplasarea mijloacelor de transport, principalii
poluanti fiind SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili
eto.

Ca efect al cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului provenite de la

manipularea materialelor de constructii si de la deplasarea mijloacelor de
4|6
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transport este posibila cresterea nivelului de pulberi in aer cu efect asupra
vegetatiei si a oamenilor. De aceea, se recomanda ca atat materialele, cat si
deseurile sa fie transportate in autovehicule cu prelata.

In perioada de exploatare:

Sursele de emisii sunt fixe si mobile:

- surse fixe de poluare: nu sunt.

- surse mobile: autovehiculele pentru transportul combustibilului solid.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
In perioada de executie a lucrarilor:

Se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului
determinata de:

- deplasarea mijloacelor de transport pentru aprovizionarea cu materialele
necesare lucrarilor;

- functionarea utilajelor si echipamentelor in cadrul santierului;

- lucrari de incarcare - descarcare a materialelor de constructii.

In perioada de exploatare:

Zgomotul poate fi generat de sursele existente pe amplasament, insa se
manifesta intermitent, respectiv pe durata activitatii care il genereaza. Nivelul de
zgomot exterior nu este semnificativ, datorita masurilor de control intreprinse pe
amplasament si a valorii reduse a zgomotului de fond.

Impactul generat, provocat de zgomote, va fi de scurta durata pe perioada
executiei lucrarilor.

Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

Protectia solului si subsolului

Atat in perioada de exploatare cat si in perioada executiei lucrarilor,
principalele surse de poluare sunt:

- scurgeri accidentale de combustibil / ulei de la mijloacele de transport
sau de la utilajele si echipamentele folosite;

- depozitarea necontrolata a materialelor si/sau deseurilor in afara spatiilor
special amenajate;

- scurgeri accidentale de substante;

Masuri de protectie/ diminuare a impactului
- respectarea limitelor amplasamentului si a zonelor special amenajate pentru
asamblarea, depozitarea materialelor si a deseurilor;

- colectarea selectiva a deseurilor generate (deseuri din constructie, deseuri
menajere etc.) si depozitarea temporara in recipienti speciali amplasati pe
suprafete special amenajate;

- predarea periodica a deseurilor generate pentru a se evita depasirea
capacitatii zonei de stocare temporara;

- in cazul scurgerilor accidentale de produse petroliere sau de substante, vor fi
luate imediat masuri de colectare si prevenire a extinderii poluarii solului, pentru
a preveni infiltrarea in sol sau apa subterana;
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- se va asigura material absorbant pentru interventie in cazul unor poluari
accidentale.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Nu este cazul.

Protectia muncii

Pe perioada desfasurarii procesului de productie se va respecta:
-Legea Protectiei Muncii nr.90/1996.
-Norme specifice de protectia muncii pentru exploatarea si intretinerea
drumuriloe aprobate prin Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale
nr.357/1998.
-Norme de prevenire si stingere a incendiilor cu mijloace tehnice de stingere
conform Ordinului M.T.Tc. nr.12/1980

6. Categoria de importanta a constructiei

Conform Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructi si a
Regulamentului privind stabilirea categoriei de importantd a constructiilor,
constructia se Incadreaza in categoria de importanta "D" — lucrari de importanta
redusa.

—
\

Arh. Alexandru St
Alexondry
STANCESCH
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MEMORIU TEHNIC
DE
REZISTENTA

1.2.Amplasamentul
Lucrarea este amplasata in comuna Bralostita, Sat
nr. 3, ,judetul Dol;.

1.3.Titularul investitiei
COMUNA BRALOSTITA, JUDETUL DOLJ
Rep. prin Amza Dumitru-Primar

1.4.Beneficiarul investitiei
COMUNA BRALOSTITA, JUDETUL DOLJ
Rep. prin Amza Dumitru-Primar

1.5 PROIECTANT GENERAL

S.C. IRICONS PROIECT S.R.L., C.U.l. 40009041 ; J16/2218/2018,
Sediu social: Bd. Dacia, nr.199, bl. 53IVA1, sc. 2, et. 2, ap. 10,mun.
Craiova, jud. Dolj, Tel: 0743038892, e-mail: iricons.proiect@gmail.com

2. DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE

in conformitate cu prevederile H.G.907/2016 privind etapele de elaborare
si  continutul-cadru al documentatilor tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice se va propune si
se va prezenta scenariu/optiune tehnico-economice pentru realizarea
obiectivului de investitil.

Amplasamentul este Tnscris cu Cartea funciara cu nr. 32537 si se gaseste
in zona de intravilan a comunei Bralostita, avand categorie de folosinta -
functiuni de interes public care cuprind functiuni de interes general ca si locuinte
sau alte functiuni compatibile cuprinse in zona.

Pe amplasament se gasesc trei constructii cu regim de inaltime parter,
scoala si doua anexe, cu suprafata totald construita de 181,0 mp. Terenul are o
suprafata calculata din masuratori de 3000.0 mp.

Prin tema de proiectare se cere construirea unui teren de sport
dimensionat Tn limitele terenului pus la dispozitie de beneficiar, teren cu
dimensiunile in plan de 28,20 m lungime si 16,20 m latime.

Terenul va putea fi folosit pentru practicarea sporturilor cu mingea: tenis
de camp si minifotbal.

Lucrarile ce se vor realiza in cadrul obiectivului sunt urmatoarele:

- Construire teren sport;
- Imprejmuire teren de sport.

Amenajare terenului de sport are o suprafata totald de 456,84 mp si
suprafata de joc 335,42 mp. Terenul va putea fi folosit pentru practicarea
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sporturilor cu mingea: tenis de camp si minifotbal.

Terenul va avea un strat suport din beton C16/20, in grosime de 10 cm,
slab armat cu plasa sudata @4-100x100 mm. Sub placa de beton se va pune un
strat de balast de 10 cm. Totodata pe latura de nord se va executa o fundatie
continua.

Suprafata de joc va fi realizata din gazon artificial multisport 20 + 22 mm,
pe care se vor executa marcaje pentru sporturile mai jos mentionate.

Compozitia firului de iarba sintetica find compus din: 100% polipropilen,
culoare firului de iarba sintetica verde, linii marcaj culoarea alb,densitatea firelor
de iarba22.500/mp (+/-6%),permeabilitate la actiunea apei conform DIN
18035/7:>0,1 cm/s (>60l.min x mp).

Suprafata de joc este compusa, astfel:

Minifotbal. Terenul de joc are forma dreptunghiulara va fi marcat cu linii
vizibile. Liniile fac parte integranta din spatiul pe care-l delimiteaza.

Linile de demarcatie mai lungi se numesc linii de margine, iar cele mai
scurte se numesc linii de poarta. Lungime liniilor de margine trebuie in toate
cazurile sa fie mai mari decat lungimea liniilor de poarta.

Terenul de joc va fi impartit in doua jumatati egale prin linia mediana.
Punctul de la centrul terenului va fi marcat la mijlocul liniei mediane. La fiecare
capat al terenului se va delimita o suprafata de pedeapsa cu urmatoarele
caracteristici:

-se vor trasa doua linii perpendiculare pe linia de poarta, la 6 m de la
partea interioara a fiecarui stalp al portii.

-aceste linii se vor intinde pe terenul de joc pe o distanta de 6 m si vor fi
unite printr-o linie trasata paralel cu linia de poarta. Exista si posibilitatea ca
aceasta suprafata sa fie sub forma unui semicerc, punctul perpendicular pe linia
de poarta aflandu-se la o distanta de 5m.

Portile trebuie ridicate la mijlocul liniei de poarta. Portile sunt constituite
din doi stalpi verticali care sunt legate cu o bara transversala, paralela cu linia
de poarta. Distanta interioara dintre cei doi stalpi va fi de 3 m, partea inferioara
a barei transversale se va afla la o inaltime de 2 m de linia portii. Plasele de la
porti sunt obligatorii si vor fi prinse astfel incat sa nu jeneze portarul. in scopul
prevenirii accidentelor, portile trebuie bine fixate si se recomanda
confectionarea lor din aluminiu. Diametrul stélpilor si a barei transversale este
de minim 6 cm, maxim 12 cm.

Tenis de camp prin amplasarea fileului la mijlocul terenului, prins la
margine de doi stalpi mobili (nu fac parte din prezentul proiect).

Imprejmuirea terenului se va realiza perimetral amenajarii, cu inaltimea
de 5,15 m, executata cu stalpi metalici din teava patrata 60x40x3 mm pe care
se va monta plasa impletita din sarma zn. cu protectie PVC. Pentru rigidizarea
fmprejmuiri se vor monta, longitudinal, bare din teava metalica 30x20x2 mm, 4
buc pe inaltimea stalpilor.

Pe latura de nord se va executa o poarta metalica de acces auto si
pietonal.
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Fundatia imprejmuirii va fi de izolat, la fiecare stalp metalic, se va executa
din beton simplu C16/20 si vor fi legate intre ele prin placa din beton, suport al
suprafetei de joc.

Toatd confectia metalica se va proteja anticoroziv cu un strat de grund si

doua straturi de vopsea verde, inclusiv capace din PVC in capatul stalpilor.
In spatele portilor de joc, suplimentar se va monta o plasa textila de

protectie, montatad pe structura metalica a imprejmuirii, la partea superioara si
fixata la partea de jos a terenului.

CARACTERISTICI CONSTRUCTIE:

S teren pentru amenajare = 3000.00 mp
RH existent = PARTER

S Construit existent = 181.00 mp
S Desfasurat existent = 181.00 mp
Teren sport propus = 456.84 mp
Lungime imprejmuire teren sport = 88.80 ml
S teren liber propus = 2362.16 mp
P.OT existent si propus = 6.03%
C.U.T existent si propus = 0.0603

CONDITII DE AMPLASAMENT :
- Zona seismica Tc=1.0 sec ,ag= 0.20
- Incarcarea din zapada este 2.0 kN/mp
- Adancimea de inghet de 0.85
-Clasa de importanta =1V
-Categoria constructiei =D

Vecinatatile amplasamentului studiat sunt:
-la Nord - Proprietate Privata

- la Est - Proprietate Privata
-laVest - Strada Scolii
-laSud - Proprietate Privata

Modul de asigurare a utilitatilor
a. Alimentarea cu apa : Nu este cazul, iar in timpul executiei se vor
utiliza recipiente imbuteliate, cu apa potabila;

b.Evacuarea apelor uzate: in timpul executiei se va utiliza un grup
sanitar ecologic vidanjabil, iar in timpul exploatarii, beneficiarul va pune la
dispozitie un grup sanitar ecologic vidanjabil.

c. Asigurarea apei tehnologice, daca este cazul: Nu este cazul.

d. Asigurarea agentului termic: Nu este cazul.

e. Alimentare cu energie electrica: Nu este cazul.

4. INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

La proiectarea constructiei s-a tinut cont de normele in vigoare.

CERINTA A REZISTENTA SI STABILITATE
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Amenajarea se incadreaza in clasa IV de importanta si respecta
prevederile normativelor in vigoare.

CERINTA B SIGURANTA IN EXPLOATARE

La proiectarea terenului, s-a tinut cont de normele in vigoare. Nu exista
muchii vii, ascutite care pot provoca rani.

CERINTA C SECURITATE LA INCENDIU

NU ESTE CAZUL.

CERINTA D IGIENA S| SANATATEA OAMENILOR

NU ESTE CAZUL.

5. IMPLICATII ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR

Protectia mediului trebuie asigurata atat in perioada de executie cat si
dupa darea in folosinta.

La executie toate materialele folosite vor fi in concordanta cu cerintele in
vigoare privind impactul acestora asupra mediului. Toate materialele vor avea
marca CE si vor fi puse in opera prin tehnologii specifice.

Evaluarea impactului asupra mediului consta in stabilirea corecta a
surselor poluante si protectia factorului de mediu.

Protectia calitatii apelor

Nu este cazul, iar in timpul executiei se vor utiliza retelele de utilitati
existente pe amplasamnet

Protectia aerului

Principalele surse de poluare sunt noxele produse prin arderea
combustibililor utilizati pentru deplasarea mijloacelor de transport, principalii
poluanti fiind SOx, NOx, CO, particule in suspensie, compusi organici volatili
etc.

Ca efect al cantitatilor de pulberi in zona amplasamentului provenite de la
manipularea materialelor de constructii si de la deplasarea mijloacelor de
transport este posibila cresterea nivelului de pulberi in aer cu efect asupra
vegetatiei si a oamenilor. De aceea, se recomanda ca atat materialele, cat si
deseurile sa fie transportate in autovehicule cu prelata.

In perioada de exploatare:

Sursele de emisii sunt fixe si mobile:

- surse fixe de poluare: nu sunt.

- surse mobile: autovehiculele pentru transportul combustibilului solid.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada de executie a lucrarilor:

Se va inregistra o crestere a nivelului de zgomot in zona amplasamentului
determinata de:

- deplasarea mijloacelor de transport pentru aprovizionarea cu materialele
necesare lucrarilor;

- functionarea utilajelor si echipamentelor in cadrul santierului;

- lucrari de incarcare - descarcare a materialelor de constructii.

In perioada de exploatare:
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Zgomotul poate fi generat de sursele existente pe amplasament, insa se
manifesta intermitent, respectiv pe durata activitatii care il genereaza. Nivelul de
zgomot exterior nu este semnificativ, datorita masurilor de control intreprinse pe
amplasament si a valorii reduse a zgomotului de fond.

Impactul generat, provocat de zgomote, va fi de scurta durata pe perioada
executiei lucrarilor.

Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

Protectia solului si subsolului

Atat in perioada de exploatare cat si in perioada executiei lucrarilor,
principalele surse de poluare sunt:

- scurgeri accidentale de combustibil / ulei de la mijloacele de transport
sau de la utilajele si echipamentele folosite;

- depozitarea necontrolata a materialelor si/sau deseurilor in afara spatiilor
special amenajate;

- scurgeri accidentale de substante;

Masuri de protectie/ diminuare a impactului
- respectarea limitelor amplasamentului si a zonelor special amenajate pentru
asamblarea, depozitarea materialelor si a deseurilor;

- colectarea selectiva a deseurilor generate (deseuri din constructie, deseuri
menajere etc.) si depozitarea temporara in recipienti speciali amplasati pe
suprafete special amenajate;
- predarea periodica a deseurilor generate pentru a se evita depasirea
capacitatii zonei de stocare temporara;
- in cazul scurgerilor accidentale de produse petroliere sau de substante, vor fi
luate imediat masuri de colectare si prevenire a extinderii poluarii solului, pentru
a preveni infiltrarea in sol sau apa subterana;
- se va asigura material absorbant pentru interventie in cazul unor poluari
accidentale.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Nu este cazul.

Protectia muncii

Pe perioada desfasurarii procesului de productie se va respecta:

-Legea Protectiei Muncii nr.90/1996.
-Norme specifice de protectia muncii pentru exploatarea si intretinerea
drumuriloe aprobate prin Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale
nr.357/1998.
-Norme de prevenire si stingere a incendiilor cu mijloace tehnice de stingere
conform Ordinului M.T.Tc. nr.12/1980

7. In atentia beneficiarului gi a constructorului
La executia lucrarilor de constructii si arhitectura se vor folosi numai
materiale insotite de certificate de calitate care sa ateste conditiile de calitate
cerute prin proiect si de normativele in vigoare.
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Beneficiarul va urmari lucrarile si va semna procesele verbale un diriginte
de santier autorizat de Inspectoratul de Stat in Construcitii.

Convocarea proiectantului de catre constructor pentru verificarea unor
etape ale executiei, sau in cazul unor lucrari neprevazute, va fi facuta in scris
cu cel putin 2 zile inainte.

In cazul cand proiectantul nu este convocat sa participe la verificari si
solutionari ale neconformitatilor, se considera ca beneficiarul si constructorul isi
asuma integral raspunderea calitatii lucrarilor.

Lucrarile cuprinse in prezenta documentatie nu se vor executa decét,
dupa obtinerea autorizatiei de construire.

Pentru orice modificare in destinatie va fi informat proiectantul in vederea
luarii acceptului acestuia, tindnd cont de sarcinile care au stat la baza
dimensionarii elementelor structurale ale cladirii.

Inaintea turnarii betonului in elementele structurii se vor verifica
urmatoarele :

Orice modificare a proiectului in faza de executie se va face cu acceptul
scris al proiectantului si beneficiarului cu justificarea de catre executant a
necesitatii pentru care se solicitd modificarea. Inceperea lucrarilor inaintea
obtinerii autorizatiei de construire atrage dupa sine sanctiunile prevazute de
Legea nr.50/1991.modificata.

inainte de inceperea lucrarilor de construire este obligatorie instiintarea
Primariei locale si a Inspectiei de stat in constructii prin formularele ce vor fi
puse la dispozitie contracost de Primarie, data la care se va achita si cota de
0,8% (0,1% + 0,7%) din valoarea autorizata a lucrarilor in contul acesteia din
urma.

instiintarea se face conform formularelor tip puse la dispozitie conta cost
de emitentul autorizatiei de construire.

8.Categoria de importanta a constructiei

Conform Legii nr.10/1995 privind calitatea 1in constructi si a
Regulamentului privind stabilirea categoriei de importantd a constructiilor,
constructia se incadreaza in categoria de importanta "D" — lucrari de importanta
redusa.

intocmit:
Ing. Ghita George Cristinel
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GRAFIC DE EXECUTIE

Executia lucrarilor va dura 2 luni conform graficului alaturat.

Nr. | Denumire capitole si subcapitole de ANUL 1

crt. cheltuieli 1 2
1 Asistenta tehnica

2 Constructii si instalatii

3 Dirigentie de santier

4 Comisioane si taxe legale

5 Diverse si neprevazute

6 Dotari

intocmit,
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LISTE DE CANTITATI

INVESTITIA - AMENAJARE TEREN SINTETIC SCOALA CIOCANELE
Sat Ciocanele, str. Scolii, nr. 3, comuna Bralostita, jud.Dolj

BENEFICIAR : COMUNA BRALOSTITA, JUDETUL DOLJ
Rep. prin Amza Dumitru-Primar



S.C. IRICONS PROIECT S.R.L. CUI 40009041

Beneficiar: UAT COMUNA BRALOSTITA

Executant:
Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.
Obiectivul: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT SCOALA CIOCANELE, SAT CIOCANELE,
COM BRALOSTITA
CENTRALIZATORUL F1
cheltuielilor pe obiectiv
null
Nr. Nll:;e‘\:;?zp Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valosre (fara TVA] R Chrm S M
General cheltuieli Lei Lei
() 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare
5.1 354 Tema de proiectare
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
53 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 354 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelorfacordurilor/autorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii
CONSTRUIRE TEREN DE SPORT
f MULTIFUNCTIONAL IN COMUNA
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari
CONSTRUIRE TEREN DE SPORT
MULTIFUNCTIONAL IN COMUNA
6.6 4.6 Active necorporale
7 5.1 Organizare de santier
s 5:1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
8 6.2 Probe tehnologice si teste
Investitie - CENTRALIZATORUL F1 Pagina 1 din 2
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[TOTAL (fara TVA) | [ 4
[TOTAL (cu TVA) | [ e
BENEFICIAR PROIECTANT /
e s f / /
153 ¢ BATES
RA2 =
i ¥
Investitie - CENTRALIZATORUL F1 Pagina 2 din 2
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LISTA DE DOTARI

AMENAJARE TEREN SINTETIC SCOALA CIOCANELE
Sat Ciocanele, str. Scolii, nr. 3, com. Bralostita, jud. Dolj.

Nr.
Citr.

Denumire articol

U.M.

Pret

Cantitate nitar

Pret
Total

POARTA SPORT pentru Hanbal/ miniFotbal
Caracteristici minime

Sistem multisport (Handbal, miniFotbal)
Material: otel, vopsit

Culoarea se poate stabili la comanda
Dimensiuni poarta: 3 x 2m

Material poarta: otel (80 x 80 mm)

buc

PLASA POARTA 3x2 m

Caracteristici minime

- Plasa poarta handbal/minifotbal ALB/VERDE
- Potrivita pentru porti de dim.: 3 x 2m

- Ochiuri de plasa: 100mm

- Adancime: 80 x 100 cm

- Grosime fir: 4 mm

buc

TOTAL =

TVA 19% =

TOTAL GENERAL =

~

Intqgmit,

s -jr X‘)r #

A 1~

St




S.C. IRICONS PROIECT S.R.L. CUI 40009041

Beneficiar: UAT COMUNA BRALOSTITA

Executant:
Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.
Obiectivul: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT SCOALA CIOCANELE, SAT CIOCANELE,
COM BRALOSTITA
Obiectul: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN COMUNA
CENTRALIZATORUL F2
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

CAPITOL |1

I. Constructii si instalatii
| 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
3 4.1.2 Rezistenta

001 TEREN DE SPORT $=456.84 mp
5 4.1.3 |Arhitectura
002 IMPREJMUIRE TEREN 16x28 m

7 4.1.4 Instalatii
8 4.1.5 |Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL I

CAPITOL 1l

Ii. Montaj
10 |42 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL Il

HI. Procurare
X 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
13 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

montaj si echipamente de transport

14 4.5 Dotari
16 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 11l

CAPITOL IV

IV. Probe
18 !6.2 |Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV
TOTAL CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN COMUNA (fara
TVA)
|E)TAL CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN COMUNA (cu
Obiect "" - CENTRALIZATORUL F2 Pagina 1 din 2
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null

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
1] 1 2 3
TVA)
BENEFICIAR
Obiect "" - CENTRALIZATORUL F2 Pagina 2 din 2
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S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

CUI 40009041

Beneficiar: UAT COMUNA BRALOSTITA
Executant:
Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.
Obiectivul: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT SCOALA CIOCANELE, SAT CIOCANELE,
COM BRALOSTITA
Obiectul: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN COMUNA
Stadiul fizic: 001 TEREN DE SPORT 5=456.84 mp
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
TSGO2A1l(asim) - Curatarea terenului...de iarba si 100 6.510
buruieni mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
TSC20C1(asim_) - Sapatura mecanica in profile mixte, 100 5.210
executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, mc -
: i . : material:
inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m si
imprastierea lui,in:...teren catg. 4 manopera:
utilaj:
transport:
TSEOG6Al(asim) - Pregatirea platformei de pamant in 100 5.500
vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni mp material:
nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu d
rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant manopera:
necoeziv utilaj:
transport:
TSA02C1(asim) - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 5.920
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, =
M : i material:
executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,
subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant manopera:
necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare utilaj:
transport:
TSDO02Al(asim) - Imprastierea pamantului afanat 100 5.270
provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer mc material:
pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea .
de:...15-20 cm manopera:
utilaj:
transport:
TRAO1A.... - Transportul rutier al materialelor, tona 843.200
semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km. $ aterial:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "001" - Formular F3

Formular generat cu programul @Deuize (www.eDevize.ro)

Pagina 1 din 3




S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

CUI 40009041

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 |DAO6A1l(asim) - Strat de agregate naturale cilindrate, mc 57.720
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva matefial
si anticapilara, cu asternere manuala; ‘
manopera:
utilaj:
transport:
8|TRAO1A... - Transportul rutier al materialelor, tona 128.640
semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ...km. $ mataral
manopera:
utilaj:
transport:
9|PC02A1(asim) - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri mp 36.120
sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane material:
manopera:
utilaj:
transport:
10|CCO01C1(asim) - Montarea armaturilor din otel-beton in kg 1,350.000
fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase material:
plastice -
manopera:
utilaj:
transport:
10|2000999 - Plasa sudate diam. 4-150X150 mm, dimensiuni kg 1,350.000
6.0x12.0 m
11|CA01D1(asim) - Turnarea betonului simplu in straturi de mc 58.890
3—20 cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la material:
constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv -
manopera:
utilaj:
transport:
‘1.1 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 mc¢ 59.361
12|TRAOGA... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 148.400
autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km $ material:
manopera:
utilaj:
transport:
13|CA08A01>.asim. - Elicopterizarea betonului, (redus mc 22.850
material principal) material:
manopera:
utilaj:
transport:
14|TSH10A01>(ASIM) - Gazon sintetic pe strat suport din mp 456.850
asfalt, |ncluswl ‘ material:
umplerea cu nisip cuartos
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "001" - Formular F3
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S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

CUI 40009041

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15|TRAO2A... - Transportul rutier al materialelor, tona 170.000
semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km. material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera J Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
r=ntru munca
. . =T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit |
T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
BENEFICIAR PROIECTANT = .
y b

Deviz "001" - Formular F3
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Pagina 3 din 3




S.C. IRICONS PROIECT S.R.L. CUt 40009041

Beneficiar: UAT COMUNA BRALOSTITA

Executant:

Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

Obiectivul: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT SCOALA CIOCANELE, SAT CIOCANELE,

COM BRALOSTITA
Obiectul: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL IN COMUNA

Stadiul fizic: 002 IMPREJMUIRE TEREN 16x28 m

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)

- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
1 FLIB_A#.g_sim. - Confectii metalice diverse din tevi pentru| kg 1,970.400
imprejmuiri matefial
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 5900712 - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5 kg 9.852
1.2| 6311607 - Confectii metalice pentru imprejmuiri kg 1,994.045
2|CN11A1(ASIM) - Vopsitorii la balustrade, grile si parapete | mp 98.220
metalice vopsele de ulei atarial:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 6103610 - Vopsea neagra v.901-2 ntr 90-80 kg 11.786
3|CO06A-3#.asim. - Montare plasa de sarma zn. cu m 475.520
protectie PVC, la terenuri de sport material:
manopera:
utilaj:
transport:
B 4/10001459 - Plasa din sarma zn. cu protectie PVC pentru mp 499.300

terenuri de sport

414203663 - Capac pvc pentru teava metalica buc 44.000
5|TSH11A01> - Montare plasa de protectie imprejmuirile mp 165.240
terenurilor de sport Fateral
manopera:
utilaj:
transport:
6|AUT7101A1 - Nacela autoridicatoare 21-6 sau 2K-1 cap ora 40.000
030,61 material:
manopera:
utilaj:
transport:
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S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

CUI 40009041

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
1] 1 2 3 4 5=3x4
7|TRAO1A... - Transportul rutier al materialelor, tona 5.600
semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. $ aterial:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
[ Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj l Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
© “atru munca

|-= = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit J

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

BENEFICIAR

PROIECTANT
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S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

CUI 40009041

Beneficiar: UAT COMUNA BRALOSTITA

Executant:

Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

Obiectivul: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT SCOALA CIOCANELE, SAT CIOCANELE,

COM BRALOSTITA
Formular Cé
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Consumul |Pretul unitar| Valoarea Greuta-
Nr Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

1 |100014057 - Banda montaj din m 246.699 Depozit 0.000
poliester

2 /100014407 - Gazon artificial mp 479.692 Depozit 0.000

3 1100014409 - Adeziv epoxydic kg 98.680 Depozit 0.000

I bicomponent
10001459 - Plasa din sarma zn. cu mp 499.300 Depozit 0.500
protectie PVC pentru terenuri de
sport

5 |2000999 - Plasa sudate diam. 4- kg 1,350.000 Depozit 1.350
150X150 mm, dimensiuni 6.0x12.0 m

6 |2100969 - Beton de ciment B 250 mc 59.361 Depozit 149.000
stas 3622

7 |2200379 - Balast sortat spalat de mc 75.671 Depozit 128.640
mal 0-70 MM

8 |2200898 - Nisip cuartos, macinat, cu kg 9,137.000 Depozit 9.230
granulatia mai mica de 0,063 mm

9 |2901167 - Manele D=7-11CM L=2- mc 0.065 Depozit 0.040
6M rasinoase 5.1040

10 |2903969 - Scindura rasin lunga tiv mc 0.014 Depozit 0.010
cls DGR = 18MM L = 6,00M s 942

11 |2908737 - Grinda rasin.cu 2 fete mc 0.047 Depozit 0.020
plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M

12 [2928335 - Panou de cofraj tip P fag mp 2.167 Depozit 0.050

2 G 8 MM pentru pereti
2955896 - Energie electrica la contor| kwh 15.763 Depozit 0.000
pentru lucrari de constr-montaj

14 |3064291 - Material marunt % Depozit 0.000

15 |3803128 - Sarma moale obisnuita kg 13.500 Depozit 0.010
D= 1,12 OL32 S 889

16 |3803207 - Sarma moale obisnuita D kg 1,970.400 Depozit 1.970
=2 MM, OL 32, S 889

17 |3803269 - Sarma moale obisnuita D kg 2.565 Depozit 0.000
=3 MM, OL 32 S 889

18 |4203663 - Capac pvc pentru teava buc 44.000 Depozit 1.100
metalica

19 |5900712 - Electrod sud.OL.nealiat S kg 9.852 Depozit 0.010
1125/2 E44C 2,5

20 |6001654 - Hirtie slef.usc.sticla foi buc 9.822 Depozit 0.000
23X30 GR 16 51581

21 |6101337 - Chit de cutit alb 1522 C. kg 2.947 Depozit 0.000
101-2 stas 6592-80

22 |6103610 - Vopsea neagra v.901-2 kg 11.786 Depozit 0.010
ntr 90-80

23 (6200341 - Huila de forja kg 29.556 Depozit 0.030
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S.C. IRICONS PROIECT S.R.L. CUI 40009041

Consumul |Pretul unitar Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale uU.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 i

24 |6200573 - Benzina auto neetilata tip | 1.473 Depozit 0.000
co/R 75 normala S 176

25 [6202806 - Apa industriala in cisterne| mc 30.669 Depozit 30.670
pentru lucrari de drumuri si
terasamente

26 [6311528 - Scoaba otel pentru kg 1.517 Depozit 0.000
constructii din lemn, latime= 65-
90MM, L.200-300 MM

27 |6311607 - Confectii metalice pentru kg 1,994.045 Depozit 1.990
imprejmuiri

28 |6719093 - Distantier din M.plasti.pt buc 202.500 Depozit 0.000
poz.arm.in beton pentru grinzi

29 |70411 - Plasa de protectie din HPDE mp 165.240 Depozit 0.010
cu grosimea firului de 3mm

30 (7315789 - Decofrol kg 5.418 Depozit 0.010

TOTAL Materiale Greutate 324.66

BENEFICIAR _~PROIECTANT

18,
el
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S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

CUI 40009041

Beneficiar: UAT COMUNA BRALOSTITA

Executant:
Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

Obiectivul: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT SCOALA CIOCANELE, SAT CIOCANELE,
COM BRALOSTITA
Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Nr. Denumirea meseriei c:as::::r:u T_a[i:i;-:::i_u (‘f’:l!: a{::) Pr:';f::it
- Om/ore - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3 5

1 (11000 - Betonist 332.314

2 13410 - Dulgher constructii 34.384

3 |15000 - Fierar beton 22.950

4 |15130 - Finisor de terasamente 486.764

" "[18111 - Lacatus constructii metalice 374.376

-6 19730 - Montator constructii metalice 1.652

7 |19770 - Montator prefabricate beton 294.822

8 |20640 - Muncitor deservire constructii masini 1.178

9 |20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in 172.494

constructii

10 {24100 - Pavator 66.955

11 |26100 - Sapator 13.858

12 |31110 - Zugrav vopsitor 88.398

Ore Manopera 1,890.150 TOTAL
BENEFICIAR PROIECTANT
Al
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S.C. IRICONS PROIECT S.R.L. CUI 40009041

Beneficiar: UAT COMUNA BRALOSTITA

Executant:
Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.
Obiectivul: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT SCOALA CIOCANELE, SAT CIOCANELE,

COM BRALOSTITA

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

e di Tariful unitar Valoarea
Nr. Denumirea utilajului de constructii functionar (fara TVA) (fara TVA)
AR - Lei/ora - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3
1 |2613 - Aparat de nivelat (elicopter) 11.425
300000014 - Masina de infill pentru terenuri cu 456.850
gazon artificial
3 |3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp 5.744
~  |3554 - Buldozer pe senile 81-180 cp 10.420
5 [3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 23.556
0,9-1,5KW
6 |4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 6.600
12tf
7 14005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), 8.831
R8-14;de 14tf
8 |5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.). 1.328
pentru cantitati de 5-8 tone
9 [7101 - Nacela autoridicatoare 21-6 sau 2K-1 cap 0,3- 40.000
0,6 tf
TOTAL Utilaje
BENEFICIAR PROIECTANT .
AT i
if / /!
\» PROECT/ A/
AT g
T /
i / /
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S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

CUI 40009041

Beneficiar: UAT COMUNA BRALOSTITA
Executant:
Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.
Obiectivul: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT SCOALA CIOCANELE, SAT CIOCANELE,
COM BRALOSTITA
Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile
Tariful unitar
2 Tone " Ore de i Valoarea
Nr. Tipul de transport Km parcursi 3 - Lei\ :
transportate functionare | .. cxkm) - - Lei
0 1 2 3 & 5 6=2X3X5

1 |30315 - Transportul rutier al betonului- 148.400 0.000 1.000

mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. =

... km
2 |8888898 - Transportul rutier al materialelor, 843.200 0.000 0.120

semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=

... km.
> |8888908 - Transportul rutier al materialelor, 5.600 0.000 0.250

semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=

... km,
4 |8888988 - Transportul rutier al materialelor, 128.640 0.000 1.250

semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=

... km.
5 8889029 - Transportul rutier al materialelor, 170.000 0.000 1.000

semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...

km.
TOTAL Transport

BENEFICIAR PROIECTANT
NS '-./'fi b of
ik A
) "4.:"-/_7(‘ i) /n
537/..-‘ /.’ x 4 /
e )
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Denumirea lucrarii : AMENAJARE TEREN SINTETIC SCOALA CIOCANELE
Sat Ciocanele, str. Scolii, nr. 3, comuna Bralostita, jud.Dolj

S.C. IRICONS PROIECT S.R.L. Beneficiar : COMUNA BRALOSTITA, JUDETUL DOLJ
C.U.l. 40009041 ; J16/2218/2018, Rep. prin Amza Dumitru-Primar

Sediu social: Bd. Dacia, nr.199, bl. 53IVA1, sc. 2, ap. 10, FAZA :P.T.E.

Tel: 0743038892, e-mail: iricons.proiect@gmail.com NR. PROIECT :29/10.2023

CAIETE DE SARCINI

INVESTITIA : AMENAJARE TEREN SINTETIC SCOALA CIOCANELE
Sat Ciocanele, str. Scolii, nr. 3, comuna Bralostita, jud.Dolj

BENEFICIAR : COMUNA BRALOSTITA, JUDETUL DOLJ
Rep. prin Amza Dumitru-Primar
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REZISTENTA

GENERALITATI ,

Prezentul capitol cuprinde principalele conditii de calitate pe care trebuie sa le
indeplineasca lucrarile de constructii precum si verificarile ce se efectueaza pentru a
constata indeplinirea acestora.

Respectarea acestor conditii se urmareste de catre sefii formatiilor de lucru si de
personalul tehnic de indrumare si supraveghere al constructorului $i beneficiarului.

Separat de aceasta, se efectueaza verificari astfel:
1.Pe parcursul executarii, pentru toate categoriile de lucrari ce devin ascunse prin
acoperire cu (sau inglobate) alte categorii de lucrari sau elemente de constructii.
2.Certificarea calitatii lucrarilor se face in scopul confirmarii corespondentei acestora cu
proiectul, in limitele indicatorilor de calitate si a abaterilor admisibile prevazute in
acestea.
3.Dispozitiile de santier emise de proiectant, cu avizul beneficiarului au acelasi regim de
aplicabilitate ca si proiectul de executie din punct de vedere al respectarii conditiilor de
calitate si al verificarilor efectuate.
4.In toate cazurile in care vreun rezultat provenit dintr-o verificare sau incercare
efectuata pe parcurs, referitoare la rezistenta, stabilitatea sau functionalitatea lucrarii nu
se incadreaza in abaterile admisibile, decizia asupra continuarii lucrarilor nu poate fi
luata decét pe baza acordului dat in scris de beneficiar cu acordul proiectantului.
5.Este cu desavarsire interzis a se proceda la executarea de lucrari care sa inglobeze
sau sa ascunda defecte ale structurilor de rezistenta sau care sa impiedice accesul si
repararea corecta sau consolidarea acestora.

Functie de momentul efectuarii verificarilor acestea se refera la:
a) determinarea prin masuratori a corespondentei elementelor verificate cu prevederile
proiectului din punct de vedere al pozitiilor, dimensiunilor $i modului de armare;
b) existenta documentelor de atestare a calitatii materialelor;
c) efectuarea incercérilor de proba impuse de proiect si de prescriptiile tehnice precum
si existenta documentelor cu rezultatele acestora si a proceselor verbale de lucrari;
d) examinarea existentei si continutului documentelor si proceselor verbale mentionate
mai sus a sintezelor si concluziilor acestora.

Mai sus sunt extrase din prescriptiile tehnice pentru proiecte, executie si receptie,
in vigoare la data elaborarii proiectului.
Verificarile si principalele conditii de calitate sunt cuprinse pe categorii de lucrari in ”
Normativul pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente " —
indicativ C 56-85.

In continuare sunt prezentate — pe categorii de lucrari — continutul acestora si
anume:
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- Cap. | — Terasamente;

- Cap. Il = Fundatii;

- Cap.lll - Cofraje si sustineri

- Cap.lV - Armare

- Cap. V — Beton armat monolit;

Orice modificare ulterioara in cuprinsul prescriptiilor indicate in lucrare ca si orice
noi prescripti aparute dupa elaborarea lucrarii de fata, se vor respecta in mod
obligatoriu, chiar daca ele nu concorda cu prevederile din textul lucrarii.

CAP.| - LUCRARI DE TERASAMENTE

Se vor executa conform normativ privind “Executarea lucrarilor de terasamente,
pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile care constau in:
a.Lucrari pregatitoare, inlaturarea stratului vegetal, saparea mecanica in taluz.
b.Trasarea pe teren, fixarea pozitiei constructiei pe amplasamentul proiectat si marcai
fiecarei constructii dupa planul de sapatura si fundatii din proiect.
c.Executarea sapaturilor si sprijinirilor (dupa caz) saparea manuald in santuri a
fundatiilor. Saparea si finisarea ultimului strat, aproximativ 20 cm, se va face imediat
inainte de inceperea executiei fundatiilor.
d.Executarea umpluturilor si compactarea acestora se face manual sau cu maiul
mecanic (de reguld cu pamantul rezultat din sapatura) sau cu pamant sortat functie de
indicatiile din studiile geotehnice.
e.Dacéa executarea lucrarilor de sapatura, terasamente, se face pe timp friguros, se va
respecta “ormativul.
f.Receptionarea lucrarilor de terasamente se face conform “Instructiuni pentru verificarea
calitatii si receptia lucrarilor ascunse la constructii si instalatii aferente”.

g. Masuri de tehnica securitatii muncii la lucrarile de sapaturi cu respectarea “Normelor
republicane de protectia muncii’, aprobate de Ministerul Muncii reactualizate

h. Masuri de paza contra incendiilor, privind interzicerea focului in sapaturile cu peretii
sprijiniti, cat si prin prevenirea si stingerea incendiilor cu respectarea normelor in
vigoare.

Executarea lucrarilor de terasamente la constructii

Instructiunea are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare a se
realiza la lucrarile de terasamente.

Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele:

- asigurarea documentelor de executie,;

- verificarea calitatii privind trasarea terenului de fundare;

- verificarea conditiilor speciale, pamanturi sensibile la umezire, pamanturi
contractile;

- instruirea personalului in executarea lucrarilor

- dotarea cu scule si dispozitive necesare realizprii lucrprii;
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- racorduri de energie, apa si alte utilitaf;
- trasarea lucrarilor pe teren;

Lucréarile de terasamente constau in executarea: sapaturii, incarcarea in mijlocul
de transport, transportul, imprastierea, nivelarea si compactarea pamantului pentru
realizarea fundatiilor si a instalatiilor subterane din interiorul cladirilor civile si industriale
si a zonei aferente din jurul lor, care pot influenta conditiile de rezistenta, stabilitate si
exploatare ale acestor constructii.

Lucrérile de terasamente nu vor incepe fnaintea executarii lucrarilor pregatitoare
cum ar fi:

-defrisari, demolari, amenajare a terenului si a platformei de lucru ce vor fi stabilite prin
project;

-se vor examina retelele subterane ale instalatiilor de apa, de gaze, canalizare, electrice
etc. din zona constructiilor iar demolarile respective vor fi stabilite prin proiect pentru
evitarea eventualelor accidente sau incendii;

-materialele rezultate din demolari vor fi evacuate pentu a nu stanjeni lucrarile de
terasamente;

-in cazul cand se intalnesc obiecte sau constructii de interes arheologic se vor anunta
organele competente;

-intereaga suprafata pe care se executa terasamentele va fi degajata de frunze, crengi,
buruieni;

-grosimea stratului vegetal va fi stabilit de studiul geotehnic, si excavarea se va face de
regula mecanizat;

-se vor executa santuri de garda sau rigole pentru scurgerea apelor superficiale, pantele
si dimensiunile vor fi stabilite prin proiectul tehnic.

-in terenurile cu nisipuri argiloase, argile, si pamanturi sensibile la umezire, in care apa
ce se infiltreaza local dauneaza stabilitati terasamentelor, peretii santurilor pot fi
impermeabilizati sau consolidati conform proiectului.

Trasarea lucrarilor de terasamente pentru fundatii se va face conform proiectului
tehnic. La executarea lucrarilor de terasamente pentru fundatii dupa executarea
sapaturii, care nu trebuie sa depaseasca profilul si cotele din proiect, este necesar sa se
asigure sprijinirea peretilor tindndu-se seama de adancimea sapaturii, natura,
omogenitatea, stratificatia, coeziunea, umiditate, si cand nu este posibil efectuarea
taluzurilor etc.

Prin proiectul tehnic vor fi stabilite toate sprijinirile si masurile speciale (compactari
amenajari etc.) ce trebuie sa fie luate pentru asigurarea unor conditii de comportare
corespunzttoare in timp.

in cazul cand se vor executa mai multe constructii apropiate, se va incepe mai
intdi cu fundatia situatd la adancimea cea mai mare, astfel incat sd nu influienteze
constructiile sau instalatiile executate anterior si terenul de fundare al viitoarelor fundatii,
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si se vor lua masuri speciale pentru asigurarea stabilitatii. Schimbarea cotei de fundare
se va face numai cu avizul proiectantului.

Turnarea betonului Tn fundatii se va face dupa atingerea cotei din proiect sau a
unui strat pentru care exista avizul proiectantului.

Umpluturile se vor executa cu pamantul rezultat din sapaturi sau cu zguri, reziduri
din exploatari miniere cu conditia ca acestea sa fie studiate inainte de punerea in opera.

Este interzis executarea umpluturilor din pamanturi cu umflaturi si contractii mari,
maluri, argile moi, cu continut de materii organice, resturi de lemn, bulgari.

Trebuie respectata tehnolgia de compactare prevazuta prin proiectul tehnic. La
executarea lucrarilor de terasamente pentru fundatii se vor respecta “Normele
republicane de protectia muncii”, “.

Responsabilitatea efectuarii inregistrarilor revine responsabilului tehnic cu
executia si sefului punctului de lucru. inregistrarile sunt verificate de responsabilul C
Directorul general adjunct notifica in scris si alte responsabilitati, daca sunt necesare
functie de complexitatea si durata executiei.

Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei proceduri responsabilitatile
sunt ale personalului tehnic de executie: sef de santier, sef punct de lucru, responsabil
de lucrare

CAP.Il - LUCRARI DE FUNDATII

Se vor executa conform “Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de
fundatii directe la constructii” si “Normativ privind proiectarea si executarea constructiilor
fundate pe pamanturi sensibile la umezire” care constau din:
a.Alegerea tipului de fundatie —din b.a. sub fiecare stalp al constructiei si grinzi de
fundatie — respectiv fundatii continue sub peretii de zidarie — care s-au stabilit pe baza
unei analize tehnico economice cu luarea in considerare a fiecarui tip de structura
rezistentd si a naturii terenului de fundare si recomandarilor studiului geotehnic si
hidrologic facut pe amplasament.
b.Executarea si receptionarea lucrarilor de fundatii directe se face potrivit normativului
C—- Tinaintea inceperii executiei lucrarilor de fundatii, trebuiesc terminate lucrarile
pregatitoare si anume:
- trasarea axelor fundatiilor si executarea sapaturilor;
- dezafectarea instalatiilor existente pe amplasament;
- coborarea nivelului apelor freatice (dupa caz) pentru a permite executarea in uscat a
fundatiilor;
- verificarea axelor fundatiilor si a situatiei gasite in teren in comparatie cu cea
prezentata in proiect;
- incheierea procesului verbal de receptie a terenului de fundare in prezenta
specialistului geotehnician;
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- in cazul in care caracteristicile terenului nu corespund cu cele prevazute in studiul
geotehnic si in proiect, masurile ce urmeaza a se lua se stabilesc impreuna cu
proiectantul si se transmit prin dispozitii de santier;

c. Trasarea lucrarilor de fundatii face parte din trasarea lucrarilor de detaliu si anume:
fixarea in plan a axelor fundatiilor cu abatere admisa 10 mm;

- pozitionarea pe verticald a fundatiilor fatd de cota de nivel se admite cu o abatere
maxima de 10mm);

d. La executarea fundatiilor trebuie avute in vedere urmatoarele:

- materialele folosite sa corespunda cu prevederile din proiect;

e. Se vor respecta:

- masurile de tehnica a securitatii muncii;

- normele republicane de protectie a muncii aprobate de Ministerul Muncii, Ministerul
Sanatatii;

- normele de protectie a muncii in activitatea de constructii

- normele generale de protectie impotriva incendiilor

- se vor elabora instructiuni speciale de tehnica securitati muncii pentru diferitele
operatiuni ce se efectueaza la lucrarile de fundatii ce nu sunt prevazute in normele in
vigoare — folosind figele tehnologice sau cartea tehnica a utilajului nou introdus.

Sapaturi pentru fundatii

La executarea sapaturilor pentru fundatii trebuie sa se aiba in vedere urméatoarele:

- mentinerea echilibrului natural al terenului in jurul gropii de fundatie sau in jurul
fundatiilor existente pe o distanta suficienta, astfel incat sa nu se pericliteze instalatiile si
constructiile invecinate;
- cand turnarea betonului in fundatie nu se face imediat dupa executarea sapaturii, in
terenurile sensibile la actiunea apei, sapatura va fi opritd la o cotd mai ridicata decat
cota finald cu 20 — 30 cm pentru a impiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice
ale terenului de sub talpa fundatiei.

In cazul cand in aceeasi incintd se executd mai multe constructii apropiate,
atacarea lucrarilor se va face astfel incat sa se asigure executarea fundatiilor incepand
cu cele situate la adancimea cea mai mare, iar sapaturile sa nu influenteze constructiile
sau instalatile executate anterior si sd nu afecteze terenul de fundare al viitoarelor
lucrari invecinate.

In cazul in care obiectele sunt relativ apropiate, iar amprizele de sapatura ale
acestora se intersecteaza, planurile de sapaturd ca si sapaturile propriu-zise vor fi
executate ca pentru un singur obiect.

Sapaturile ce se executd cu excavatoare nu trebuie sa depageasca, in nici un caz,
profilul proiectat al sapaturii.
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Dimensiunile in plan, cotele si gradul de planeitate sau prelucrare a suprafetelor
sapaturilor vor asigura conditile tehnologice, de securitate a muncii §i calitate a
lucrsrilor.

Daca nu se specifica altfel in alta parte, nici un punct de pe suprafata lucrarilor
terminate nu se va situa mai sus cu +0,05 m sau mai jos cu -0,05 m de suprafata
proiectata. intre aceste limite de tolerantd suprafata va trebui sa fie neteda si regulata.

in cazul terenurilor nesensibile la actiunea apei (pietriguri, terenuri stancoase etc.)
lucrarile de sapatura se pot executa de la inceput pana la cota prevazuta in proiect.

In cazul terenurilor sensibile la actlunea apei sdpétura de fundare se va opri la un
nivel superior cotei prevazute in proiect, astfel.

- pentru nisipuri fine 0,20 ... 0,30 m
- pentru pamanturi argiloase 0,15 ... 0,25 m
- pentru pamanturi sensibile la umezire 0,40 ... 0,50 m

Saparea si finisarea acestui ultim strat se va face imediat inainte de inceperea
executiei fundatiei. Daca pe fundul gropii la cota de fundare apar crapaturi in teren,
masurile necesare in vederea fundirii se vor stabili de catre intocmitorul studiului
geotehnic.

In cazul unei umeziri superficiale, datoritd precipitatiilor atmosferice neprevazute,
fundul gropii de fundatie trebuie lasat sa se zvante inainte de inceperea lucririlor de
executare a fundatiei (betonare), iar daca umezirea este putemica se va indeparta
stratul de noroi.

Schimbarea cotei fundului gropii de fundare, in timpul executiei se poate face
numai cu acordul Proiectantului, avand in vedere urmatoarele:

- ridicarea cotei fundului gropii, fata de proiect, se face daca se constata, in cursul
executarii sapaturilor pentru fundatii, existenta unui teren bun de fundare la o cota
superioara celei mentionate in proiect;

- coborarea cotei fundului gropii de fundare sub cea prevazuta in proiect se face daca se
constata o neconcordanta a terenului cu studiul geotehnic intocmit pe amplasament.

Orice modificari de cote fata de proiect se vor consemna in registrul de procese
verbale de lucrari ascunse care va fi semnat de Antreprenor, Beneficiar si de
Geotehnician.

Turnarea betonului in fundatii se va executa de regula imediat dupa atingerea
cotei de fundare din proiect sau a unui strat pentru care Proiectantul isi da acordul
privitor la posibilitatea de fundare a constructiei respective.

Pe parcursul executarii lucrarilor Antreprenorul are obligatia de a solicita prezenta
Proiectantului Geotehnician pe santier la atingerea cotei de fundare. Rezultatele studiilor
geotehnice suplimentare efectuate pe durata executiei lucrarilor de catre inginerul
geotehnician, modificarile stabilite se vor atasa la cartea constructiei.

Sapaturi pentru Conducte si Cabluri
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Transeea pentru pozarea conductei se va executa astfel incat sa permita
instalarea in conditii optime a conductelor, cu o adancime suficientd pentru a evita
deteriorarea conductei prin inghet. Adancimea de inghet pentru fiecare caz in parte este
indicata in proiect.

Pamantul rezultat din sdpaturd se va depozita pe o singurd parte a transeei la
distanta minima de 50 cm de marginea acesteia. Terenul vegetal va fi depozitat separat
de restul pAmantului excavat, fiind interzisa folosirea lui la umpluturi. Terenul vegetal se
va folosi numai pentru acoperirea umpluturilor.

Materialul excavat din santuri va fi manevrat cu grija, avandu-se in vedere
depozitarea separata a asfaltului, pietrei sparte, betonului scos din constructia drumurilor
sau spart din sant in cursul excavarii, de materialul granular al pamantului natural.

Cap.lll - COFRAJE $I SUSTINERI
Date generale
Cofrajele si sustinerile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
-sa asigure obtinerea formei, dimensiunilor etc.,
- sa fie etanse pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment;
- sa fie stabile si rezistente;
- sa asigure ordinea de montare si demontare stabilitd fard a degrada elementele de
beton;
- s& permitd la decofrare o preluare treptatd a incarcarii de catre elementele care se
decofreaza.

Cofrajele se pot confectiona din: lemn, produse pe bazad din lemn, metal sau
produse pe baza de polimeri.

Cofrajele sunt:

- cofraje fixe confectionate si montate la locul de turnare;
- cofraje demontabile stationare;

- cofraje demontabile mobile (glisante).

Pentru a reduce aderenta intre beton si cofraje, acestea se ung cu agenti de
decofrare pe fetele care vin n contact cu betonul. Agentii de decofrare trebuie sa nu
pateze betonul si sa se aplice usor.

Manipularea, transportul si depozitarea cofrajelor se va face astfel incat sa se
evite deformarea si degradarea lor (umezire, murdarire, putrezire, ruginire etc.). Este
interzisa depozitarea cofrajelor direct pe pamant.

Pregatirea lucrarilor

Pe baza analizei proiectantului, constructorul va stabili tipul de cofraj elaborand
fisele tehnologice Care vor cuprinde:

- lucrari pregatitoare;
- fazele de executie;
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- pozitia eventualelor ferestre de curatire sau betonare;
- programul de control al calitatii;
- resursele necesare;
- organizarea rationala a locului de munca,;
inainte de inceperea operatiei de montare a cofrajelor, se vor curati si pregati
suprafetele de beton care vor veni in contact cu betonul ce urmeaza a se turna si se va
verifica si corecta pozitia armaturilor de legatura sau continuitate precum si a benzilor de
rost.
Standardele de referinta sunt:
Instructiuni tehnice privind folosirea panourilor din placaj.
Normativ pentru executarea lucrarilor din beton.
Montarea cofrajelor cuprinde urmatoarele operatiuni:
- trasarea pozitiei cofrajelor;
- asamblarea si sustinerea provizorie;
- verificarea si corectarea pozitiei panourilor;
- incheierea, legarea si sprijinirea definitiva.
in cazul in care elementele de sustinere reazemé direct pe teren, se va asigura
solicitarilor astfel incat sa se evite producerea tasarilor.
Controlul si receptia lucrarilor de cofraje
Verificarile necesare unei executii corecte se etapizeaza astfel:
-se controleaza lucrarile pregatitoare de cofrare si sustinere;
-in cursul executiei se va verifica pozitia in raport cu trasarea si fixarea elementelor,;
-in final se consemneaza receptia cofrajelor in ,,Registrul de procese verbale pentru
verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse”. Abaterile fata de dimensiunile din proiect

Cap.lV - ARMATURI

Otelurile trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS.
Se utilizeaza urmatoarele tipuri:
- OB37 — armaturi de rezistenta sau constructive;
- STNB — armaturi de rezistenta sau constructive;
- PC52 — armaturi de rezistenta;
- PC60 — armaturi de rezistenta.

Pentru ofeluri din import este obligatorie existenta certificatului de calitate in care
se va mentiona tipul de otel echivalent

in cazul cand existd dubiu asupra modului in care s-a ficut echivalarea, otelul se
va putea utiliza pe baza incercarilor de laborator insusite de proiectant.

Livrarea se face conform prevederilor in vigoare insotita de certificatul de calitate.
Cand livrarea se face de o baza de aprovizionare, trebuie insotita de certificate de
garantie corespunzatoare loturilor pe care le livreaza.
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Se depoziteaza separat pe tipuri si diametre, in spatii amenajate asigurandu-se:

- evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea otelului;

- evitarea murdaririi cu pamanr;

- asigurarea identificarii usoare a fiecarui sortiment.
Operatia de control consta, in:

- constatarea existentei certificatului de calitate;

- verificarea dimensiunilor;

- examinarea aspectului;

- verificarea prin indoire la rece.

Fasonarea armaturilor se face in strictd concordanta cu proiectul. Se trece la
fasonarea armaturilor de céatre executant dupa analizarea posibilitatilor practice de
montare, fixare, betonare si compactare.

Daca se considerd necesar, se va solicita proiectantului reexaminarea dispozitiilor
de armare. Armaturile ce se fasoneaza trebuie sa fie curate si drepte in care scop se vor
indeparta eventualele impuritati si rugina de pe suprafata barelor cu ajutorul periei de
sarma.

Dupa indepartarea ruginei, reducerea dimensiunilor sectiunii barei nu trebuie sa
depaseasca abaterile limita.

Otelul beton livrat in colaci si bare indoite, inainte de tdiere si fasonare, va fi
indreptat prin intindere cu troliul fara a se depdsi o lungime de 1mm/m. Barele taiate si
fasonate vor fi etichetate si depozitate astfel incat sa nu fie confundate si sa li se asigure
pastrarea formei pana in momentul montarii.

Pe unele platforme industriale unde corodarea este favorizata se recomanda
montarea si betonarea armaturilor in max. 15 zile de la fasonare. Armaturile se termina
cu sau fara ciocuri conform proiect.

Pentru armaturile netede avand diametrul ,,d” ciocul se indoaie la 180°C cu raza
interioarad de minim 1,25 d si portiunea dreapta de capat de minim 3 d.

Pentru armaturile cu profil periodic, ciocul se indoaie la 90° cu raza interioara de
minim 2 D si portiunea dreapta de capat de minim 7 D. Indoirea barelor inclinate, se face
dupa un arc de cerc de raza cel putin 10 d. Capetele barelor inclinate trebuie sa aiba o
portiune dreaptd cu o lungime de cel putin 20 d in zonele intinse si cel putin 10 d in
zonele comprimate. In cazul etrierilor, raza cercului de indoire va fi 2 d. Fasonarea
cercurilor si indoirea armaturilor se executd cu o miscare lenta, fara socuri. Se interzice
fasonarea armaturilor la temperatura sub -10°C.

Barele cu profil periodic cu diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona la cald.

Montarea armaturilor incepe numai dupa:

- receptionarea cofrajelor;
- acceptarea de catre proiectant a figei tehnologice de betonare.



S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

C.U.l. 40009041 ; J16/2218/2018,

Sediu social: Bd. Dacia, nr.199, bl. 53IVA1, sc. 2, ap. 10,
Tel: 0743038892, e-mail: iricons.proiect@gmail.com

La montarea armaturilor se vor adopta masuri pentru asigurarea bunei desfasurari
a turnarii si compactarii prin:

- crearea la intervale de max. 3 m a unor spatii libere intre armaturile de la partea
superioara care sa permita patrunderea libera a betonului;

- crearea spatiilor necesare patrunderii vibratorului prin montarea partiala a armaturii sau
prin solicitarea reexaminarii dispozitiilor de armare.

Armaturile vor fi montate in pozitia prevazuta in proiect, luandu-se masuri care sa
asigure mentinerea acesteia in timpul turnarii betonului (distantieri, agrafe, capre etc.).
Se vor prevedea:

- cel putin doi distantieri la fiecare mp de placa sau perete,
- cel putin 1 distantier la fiecare metru linear de grinda;
- cel putin un distantier intre randurile de armatura.

Distantierii pot fi din:

- ciment in forma de prisme sau
- masa plastica.

Pentru mentinerea in pozitie a armaturilor de la partea superioara a placilor, se
vor folosi capre din otel beton sprijinite pe armatura inferioara (1 buc./mp in camp,
respectiv 4 buc./mp in zonele in consola).

Praznurile si piesele metalice inglobate vor fi fixate de cofraj astfel incat sa
asigure mentinerea pozitiei lor in tot timpul turnarii betonului, prin puncte de sudura sau
legaturi cu sarma de armatura elementului. Se recomanda cand se dispune de mijloace
mecanice de ridicare si montaj, armatura sa se monteze sub forma de carcase.

Legarea armaturilor la incrucisari, barele de armare sunt legate intre ele prin
legaturi cu sdrma neagra sau prin puncte de sudura.

La legarea cu sarma se vor utiliza doua fire de sarma de 1...1,5 mm diametru.
Retelele de armaturi din placi si din pereti vor avea legate in mod obligatoriu dc
randuri de incrucisari marginale pe intreg conturul.

Restul incrucisarilor din mijlocul retelelor vor fi legate din 2 in 2 in ambele sensuri
(sah). Retelele din placi curbe subtiri se vor lega in toate punctele de incrucigsare. La
grinzi si stalpi, vor fi legate toate incrucisarile barelor armaturii cu colturile etrierilor.

Restul incrucisarilor acestor bare, cu portiunile drepte ale etrierilor, pot fi legate
numai in sah. Barele inclinate vor fi legate in mod obligatoriu de primii etrieri cu care se
incruciseaza. Etrierii si agrafele montate inclinat fata de armaturile longitudinale se vor
lega de toate barele cu care se incrucigeaza.

Fretele vor fi legate de toate barele longitudinale cu care se incruciseaza.

In&direa armaturilor se face conform proiect si poate fi prin:

- suprapunere
- sudura
- mansoane presate la rece
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- mansoane sudate metalotermic

inadirea prin sudare se poate face prin urméatoarele procedee:
- sudarea electrica prin puncte
- sudare electrica cap la cap prin topire
- sudare manuala cu arc electric, prin suprapunere si cu eclise
a) sudare in cochilie
b) sudare in semi-mansgon de cupru
- sudarea in mediu de bioxid de carbon

La executarea si controlul calitatii inadirilor se vor respecta reglementarile tehnice
specifice.

Pentru asigurarea protectiei armaturii contra coroziunii s$i buna conlucrare cu
betonul este necesar sa se realizeze un strat de acoperire, pentru elementele de beton
armat, avand grosimea corespunzatoare prevederilor din anexa .2 si respectand
prevederile de la pct. 3.18.

Acoperirea minima in cazul in care nu sunt date precizari suplimentare va fi de: 1
cm la placi cu grosimea mai mica decat 10cm a placii; 1.5 cm la placi mai groase de
11cm; 3.5cm la grinzi de fundare; 5cm la fundatie.

in cazul cand nu se dispune de diametrele si sortimentul prevazut in proiect, se
poate proceda la inlocuirea acestora, respectandu-se urmatoarele:

-adoptarea altor diametre din acelasi tip de otel cu cel inlocuit se face astfel incat aria
armaturii rezultate sa fie cu cel mult 5% mai mare decat cea din proiect;

-in cazul armaturilor de rezistenta din grinzi, diametrul nou adoptat trebuie sa fie mai mic
sau cel mult cu 25% mai mare decéat cel prevazut in proiect, dar fard a schimba tipul
otelului si pastrand necesarul dat ca arie totala din proiect;

-distantele minime si maxime intre bare precum si diametrele minime adoptate trebuie
sa indeplineasca conditiile din stas;

-inlocuirea armaturilor cu bare din alt tip de otel, decat cel prevazut in proiect, se va
efectua numai cu avizul proiectantului;

-inlocuirea sau schimbarea armaturii la bazine nu se face decat cu aprobarea scriséd a
proiectantului.

CAP.V - LUCRARI DE BETOANE

Se vor executa conform “Codului de practica pentru executarea lucrarilor de beton
si beton armat”.

Normativul se referd la executarea elementelor sau structurilor din beton simplu
sau beton armat pentru constructii industriale, constructii civile, social -culturale,
agrozootehnice. Respectarea normativului este obligatorie pentru unitatile sau
organizatiile care proiecteaza sau executa lucrari de constructii din beton armat, precum
si pentru beneficiarii acestora.
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Pregatirea turnarii betonului

Executarea lucrarilor de betonare poate sa inceapa numai daca sunt indeplinite
urmatoarele conditii:

a) sa existe fisa tehnologicd pentru betonarea obiectului in cauza, intocmita de
constructor, care sa cuprinda:

- precizarea obiectului figei;

- lucrarile pregatitoare ce se impun;

- utilajele necesare, rezervele acestora, materialele necesare;

- fazele, ordinea si ritmul de execultie;

- detalii tehnologice necesare asigurarii calitatii lucrarii, organizarea tehnologica a
punctului de lucru;

- masuri tehnico-organizatorice suplimentare impuse in cazul unor condifii
climatice deosebite;

- modul de asigurare a supravegherii executiei;

- programul de control al calitatii lucrarilor pe faze,

- locul de dirijarea eventualelor transporturi de beton refuzate;
masuri PSI si NTS.

Personalul insarcinat direct cu organizarea si executia lucrarii va instrui echipele
de lucru cu prevederile fisei tehnologice inainte de inceperea lucrului.

b) Sunt receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje si armaturi, dupa cum
urmeaza:

1. La terminarea executiei sapaturilor pentru fundatii se va intocmi un proces
verbal distinct, de constatare, in prezenta proiectantului geotehnician, in urma caruia se
poate da acceptul (sau nu) constructorului de turnare a betonului in fundatii.

2. La terminarea lucrarilor de cofraje se va verifica:

-alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinire;

-incheierea corecta a elementelor cofrajelor si asigurarea etanseitatii acestora;
-dimensiunile interioare ale cofrajelor in raport cu cele ale elementelor ce urmeaza a se
betona;

-pozitia cofrajelor in raport cu cea a elementelor corespunzatoare situate la nivele
inferioare;

-pozitia golurilor.

3. La terminarea montarii armaturilor se va verifica:

- numarul, diametrul si pozitia armaturilor in diferite sectiuni transversale ale elementelor
structurii;

- distanta dintre etrieri, diametrul acestora si modul lor de fixare;

- lungimea portiunilor de bare care depasesc reazemele sau care urmeaza a fi inglobate
in beton;

- elemente ce se toarna ulterior;
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- pozitia innadirilor si lungimile de petrecere a barelor;

- calitatea sudurilor;

- numarul si calitatea legaturilor dintre bare,

- dispozitivele de mentinere a pozitiei armaturilor in cursul betonarii;

- modul de asigurarea a grosimii stratului de acoperire cu beton si dimensiunile acestuia;
- pozitia, modul de fixare, dimensiunile pieselor inaglobate.

c) Suprafetele de beton turnat si intarit, care vor veni in contact cu betonul
proaspat sunt de pojghita de lapte de ciment, de betonul necompactat sau segregat
asigurandu-se rugozitatea necesara unei bune legaturi intre cele doua betoane bunt
stabilite, dupa caz, si pregatite masurile ce vor fi adoptate pentru continuarea in cazul
aparitiei unor situatii accidentale (statie de betoane, mijloace de transport de rezerva,
sursa de energie, materiale pentru protejarea betonului, conditiile de creare a unui post
de lucru, etc.).

e) Nu se intrevede posibilitatea aparitiei unor conditii atmosferice deosebite (ger
ploi abundente, furtuna).

f) In cazul fundatiilor sunt prevazute masuri de dirijare a apelor provenite din
precipitatii, incat acestea sa nu se poata acumula in zonele ce urmeaza a se betona. in
baza verificarii indeplinirii conditiilor de mai sus se va consemna aprobarea betonarii de
catre proiectant, reprezentantul beneficiarului si Inspectiei zonale pentru calitatea
constructiilor, in conformitate cu prevederile programului de control al calitatii si
durabilitatii construcitiilor.

Aprobarea inceperii betonarii, trebuie sa fie confimata pe baza unor noi verificari
in cazurile in care:

- au intervenit evenimente de naturd sa modifice situatia constatata la data
stabilita;

- betonarea nu a inceput in intervalul de 10 zile de la data stabilita;

- fnainte de turnarea betonului, trebuie verificatd functionarea corecta a utilajelor pentru
transport local si pentru compactarea betonului.

Se interzice Inceperea betonarii, inainte de efectuarea verificarilor si masuratorilor
indicate mai sus.

Reguli de betonare

Betonarea unei constructii va fi nemijlocit urmaritad de seful puncrului de lucru care
va fi permanent la locul de turnare si va respecta cu strictete prevederile normativului
specific. Betonul trebuie pus in opera in maximum 15 minute de la aducerea lui la locul
de turnare (minute numai in cazul in care durata transportului este mai mica de o ora).
La turnrea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale:

- cofrajele de lemn care vor veni in contact cu betonul proaspat vor fi udate cu apa
imediat Tnainte de turnarea betonului, iar apa ramasa in denivelari va fi inlaturata;
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- din mijlocul de transport, descarcarea betonului se va face cu bene, pompe si benzi
transportoare, jgheaburi sau direct in lucrare;
- daca betonul adus la locul de punere in operd nu se incadreaza in limitele de
lucrabilitate sau prezinta segregari va fi refuzat, fiind interzisa punerea lui in lucrare;
- Inaltimea de cadere libera a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 1,50 m; betonul
trebuie sa fie raspandit in lungul elementului, urmarindu-se realizarea unor straturi
orinzontale de max. 50 cm inaliime si turnarea noului strat inainte de inceperea prizei
betonului din stratul turnat anterior;
- se vor lua masuri pentru evitarea deformarii sau deplasarea armaturilor fata de pozitia
prevazuta, indeosebi pentru armaturile dispuse la partea superioara a placilor in
consolad; daca se produc asemenea defecte, ele vor fi corectate in timpul turnarii;
- se va urmari cu atentie inglobarea completa in beton a armaturilor, respectandu-se
grosimea stratului de acoperire in conformitate cu prevederile proiectului;
- nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturilor in timpul betonarii i nici
asezarea pe armaturi a vibratorului;
- in zonele cu armaturi dese, se va urmari cu toata atentia umplerea completa a sectiunii
prin lovirea laterala a betonului cu sipci sau cu vergele de ofel, concomitent cu vibrarea
lui.
- in cazul in care aceste masuri nu sunt suficiente, se vor crea posibilitafi de acces
lateral a betonului prin spatiul care sa permita si patrunderea vibratorului;
- se va urmari comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sustinerilor
acestora, luandu-se masuri operative de remediere in cazul constatarii unor deplasari
sau cedari,
- circulatia muncitorilor si a utilajelor de transport in timpul betonarii se va face pe podine
astfei rezemate incat sa nu modifice pozitia armaturii;
- este interzisa circulatia directa pe armaturi sau pe zonele de beton proaspat;
- betonarea se va face continuu pana la rosturile de lucru prevazute in proiect;
- durata admisa a intreruperilor de betonare pentru care nu este necesara luarea unor
masuri speciale, nu trebuie sa depaseasca timpul de incepere a prizei betonului;
- in cazul in care s-a produs o intrerupere de betonare mai mare, reluarea turnarii
betonului este admisa dupa pregatirea suprafetelor rosturilor, conform punctelor
enuntate mai sus;
- instalarea podinelor pentru circulatia lucratorilor si a mijloacelor de transport pe
planseele betonate, precum si depozitarea pe ele a unor schele, cofraje, armaturi, este
permisa numai dupa 24-48 ore in functie de temperatura mediului si tipul de ciment
utilizat.

In cursul betonarii elementelor de constructie se va verifica daca:
- datele inscrise Tn bonul de transport al betonului corespund comenzii si nu s-a depasit
durata admisa de transport;
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- lucrabilitatea betonului corespunde celui prevazut;

- conditiile de turnare si compactare asigura evitarea oricaror defecte;

- se respecta frecventa de efectuare a incercarilor si prelevarile de probe;

- sunt corespunzatoare metodele, masurile adoptate de sustinere a pozitiei armaturilor;

- dimensiunile si forma cofrajelor;

- se aplica corespunzator masurile de protectie a suprafetelor betonului proaspat.
in condica de betonare se vor mentiona:

- bonurile corespunzatoare betonului pus in opera;

- locul Tn care a fost pus in opera;

- ora inceperii si terminarii betonarii;

- probe de beton prelevate;

- masurile adoptate pentru protectia betonului proaspat;

- evenimente neprevazute (intemperii, intreruperea turnarii betonului);

- temperatura mediului;

- personalul care a supravegheat betonarea.

in cazul in care conducatorul punctului de lucru raspunde direct si de prepararea
betonului, acesta este obligat sa verifice si calitatea cimentului, agregatelor conform
prevederilor din normativ NE 012-2007 precum si de modul de amestecare si transport
al betonului. Constatarile se scriu in — condica de betoane.

La betonarea diferitelor elemente sau parti de constructie, in afara regulilor
generale menfionate mai sus, se vor mai respecta dupad caz, urmatoarele prevederi
suplimentare:

Betonarea elementelor verticale

in cazul elementelor cu inaltime max. 3,0 m, iar vibrarea betonului nu este
stanjenitd de grosimea reduséa a elementului, de desimea armaturilor, cofrarea se admite
a se face pe toate fetele si pe intreaga inaltime, iar betonarea pe la partea superioara a
elementului.

Betonarea grinzilor si placilor

Turnarea betonului in grinzi si placi va incepe dupa 1-2 ore de la terminarea
turnarii stalpilor sau a peretilor pe care rezema, daca fisa tehnologica nu contine alte
precizari.

Grinzile si placile se vor turna, de regula, in acelasi timp.

in cazul unor lungimi, respectiv suprafete mari, se admite crearea unor rosturi de
lucru la 1/5 ... 1/3 din deschideri.

Inainte de turnarea grinzilor, se va verifica pozitia distantierilor (dispus la max. 2m
distanta).

Compactarea betonului

Compactarea mecanica a betonului se va face prin vibrare.
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Pentru Compactarea mecanica a betonului se va utiliza procedeul de vibrare
interna. Alegerea tipului de vibrator se va face functie de dimensiunile elementului si de
posibilitatea de introducere a capului vibratorului in armaturi. Durata de vibrare optima
se situeaza intre min. 5 sec. si max. 30 sec. in functie de lucrabilitatea betonului si de
tipul de vibrator; se termina cand sunt indeplinite urmatoarele:

- betonul nu se mai taseaza;
- suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa;
- inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului.

Distanta intre doua puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este
de max. 1,0 m reducandu-se in functie de -caracteristicile sectiunii si desimea
armaturilor.

Grosimea stratului de beton supus vibrarii nu trebuie sa depaseasca
5 -15 cm in stratul compactat anterior.

Rosturi de lucru (de betonare)

In masura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru organizandu-se
executia astfel incat betonarea sa se faca fara intreruperi pe nivelul respectiv sau intre
doua rosturi de dilatare. La stabilirea pozitiei rostului de lucru, se vor respecta
urmatoarele reguli:

- la stalpi, se va prevedea rostul de lucru la baza elementului;

- la grinzi, daca din motive justificate nu se poate evita intreruperea, aceasta se va face
in zona de moment minim;

- in cazul in care grinzile se betoneaza separat, rostul de lucru se realizeaza cu 3 — 5 cm
sub nivelul inferior al placii;

- la placi, rostul de lucru va fi situat la 1/5-1/3 din deschiderea placii.

Rosturile de lucru vor fi realizate {inandu-se seama de urmatoarele reguli:

- suprafata rosturilor de lucru la stalpi si grinzi va fi perpendiculara pe axa acestora, iar
placi, la pereti, perpendicular pe suprafata lor;

- suprafata rostului de lucru va fi bine curatata indepartandu-se betonul ce nu a fost bine
compactat si pojghita de lapte de ciment, realizdndu-se astfel o suprafatd rugoasa, ce
asigura o legatura mai buna cu betonul ce urmeaza a se turna;

- inainte de turnarea betonului proaspat, suprafata rosturilor va fi spalata si umezita cu
apa.

Tratarea betonului dupa turnare

Pentru a asigura conditii favorabile de intarire si a se reduce deformatiile din
contractie se va asigura mentinerea umiditatii betonului numai 7 zile dupa turnare,
protejand suprafetele libere prin:

- acoperirea cu materiale de protecitie;
- stropirea periodica cu apa;
- aplicarea de pelicule de protectie.
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Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza cu prelate, rogojini, strat de
nisip. Aceastd operatie se va face indatd ce betonul a capatat suficienta rezistenta
pentru ca materialul s nu adere la suprafata acoperita.

Materialele de protectie vor fi mentinute permanent in stare umeda. Stropirea cu
apa va incepe dupa 2-12 ore de la turnarea betonului, in functie de tipul de ciment
utilizat si temperatura mediului, dar imediat dupa ce betonul este suficient de intarit
pentru ca prin aceasta operatie sa nu fie antrenate parti de ciment. Stropirea se va
repeta la intervale de 2-6 ore in asa fel incat suprafata betonului s& se mentina
permanent umeda.

In cazul in care temperatura mediului este mai mica de 5°C nu se va proceda la
stropirea cu apa, ci se vor aplica materiale si pelicule de protectie. Pe timp de ploaie,
suprafetele de beton proaspat vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilena.

Decofrare

Partile laterale ale cofrajelor se vor indeparta dupa ce betonul a atins o rezistenta
de min 2,5 N/mm?, astfel ca fetele si muchiile elementelor s& nu fie deteriorate.

Cofrajele fetelor inferioare la placi si grinzi se vor indeparta numai atunci cand
rezistenta betonului a atins 70% din marca (se vor mentine totusi popi de siguranta care
se vor indepérta atunci cand rezistenta betonului a atins 95% din marca).

Stabilirea rezistentelor la care au ajuns elementele de constructii in vederea
decofrarii se va face prin incercarea epruvetelor, confectionate in acest scop si pastrate
in conditii similare elementelor in cauza sau prin incercari consecutive.

In cursul operatiei de decofrare se vor respecta urmatoarele:

- desfasurarea operatiei se va face in prezenta conducatorului punctului de lucru;

- decofrarea se va face astfel incat s se evite preluarea brusca a incarcarilor de catre
elemente care se decofreaza, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului
cofrajului sau sustinerilor.

Receptia structurii de rezistenta

Se va efectua intreaga constructie sau pe parti de constructie, in functie de
prevederile programului privind controlul de calitate pe santier, stabilit de proiectant,
impreuna cu beneficiarul si constructorul.

Suplimentar se pot verifica:

- certificatul de garantie pentru calitatea produselor livrate;

- existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa privind cofrajul,
armarea, receptia calitativd, aspectul elementelor dupa decofrare, aprecierea calitatii
betonului pus in operd, precum si existenta proceselor verbale pentru fazele
determinate.

Verificarile efectuate si constatarile rezultate la receptia structurii de rezistenta se
consemneaza intr-un proces verbal incheiat intre beneficiar, proiectant si constructor,
precizdndu-se in concluzie daca structura in cauza se accepta sau se respinge.
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in cazul in care se constatd deficiente in executarea structurii, se vor stabili
masurile de remediere, iar dupa executarea acestora se va proceda la o0 noua receptie.
Lista abaterilor admisibile
Lista abaterilor admisibile la lucrarile de betonare este urmatoarea:
-Abateri limita la dimensiunile elementelor executate monolit: lungimi (deschideri,
lumini) ale grinzilor, placilor, peretilor;
-pana la 3,00m £16 mm
-3,00 ... 6,00 m £ 20 mm
-peste 6,00 m £25 mm
-Dimensiunile sectiunii transversale:
-grosimea peretilor si placilor £3,0 mm
-pana la 10 cm inclusiv
-peste 10 cm £5,0 mm
-Latimea si inaltimea sectiunii grinzilor si stalpilor:
-pana la 50 cm £5 mm
-peste 50 cm 8 mm
-Fundatii — dimensiuni in plan:
-inaltimea pana la 2,0 mm £ 20 mm
-peste 2,0 m

LISTA PRINCIPALELOR ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA EXECUTIA
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

1. STAS 10100/0 Principii generale de verificare a sigurantei constructiilor

2. STAS 10101/OA-77 Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor pentru
constructii civile si industriale.

3. STAS 10101/2-75 Actiuni in constructii. Incarcari datorate procesului de exploatare.

4. STAS 10101/2A1 Actiuni in constructii. incarcari tehnologice din exploatare pentru
constructii civile, industriale si agrozootehnice.

5. STAS 10101/20 Actiuni in constructii. incarcari date de vant.

6. STAS 10101/21 Actiuni in constructii. Incarcari date de zdpada.

7. STAS 10101/23 Actiuni in constructii. Incarcari date de temperatura exterioara.

8. STAS 10101/23A Actiuni in constructii. incarcari date de temperatura exterioara in
constructii civile si industriale.

9. STAS 10107/0 Constructii civile si industriale. Calculul si alcatuirea structurala a
elementelor de beton, beton armat i beton precomprimat.

10. STAS 10107/1,2,3,4 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Plangee din
beton armat.

11. STAS 10108/0,1,2 Construcitii civile, industriale si agricole. Constructii din otel.

12. STAS 10104 Constructii din zidarie. Prevederi fundamentale pentru calculul
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elementelor.

13. STAS 10109/1-92 Lucrari din zidarie. Calculul si alcatuirea elementelor.

14. STAS 856 Constructii de lemn. Prescriptii pentru proiectare.

15. STAS 1242/1 Teren de fundare. Principiile generale de cercetare.

16. STAS 1243 Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamanturilor.

17. STAS 3300/1 Teren de fundare. Principiile generale de calcul.

18. STAS 3300/2 Teren de fundare. Calculul terenului de fundare in cazul fundarii
directe.

19. STAS 8600 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Sistem de tolerante.

20. STAS 1478 Constructii civile si industriale. Alimentarea interioara cu apa.

Prescriptii fundamentale.

21. STAS 6168 Masuri de siguranta contra incendiilor. Scari de interventie si salvare.

22. STAS 6647 Masuri de sigurantd contra incendiilor. Elemente pentru protectia
golurilor.

23. STAS 6793 Lucrari de zidarie. Cosuri, canale de fum pentru focare obignuite la
constructii civile. Prescriptii generale.

24. STAS 8844 Masuri de sigurantd contra incendiilor. Usi batante pe scarile de
evacuare. Prescriptii constructive impotriva trecerii fumului.

25. STAS 297/1,2 Indicatoare de securitate. Culori si forme. Conditii generale.

26. STAS 10903 Calculul sarcinii termice in constructii.

27. STAS 2965 Scari interioare in constructii.

28. STAS 3081 Utilaje de stins incendii. Cutii metalice pentru hidranti interiori.

29. STAS 4918 Utilaje de stins incendii. Stingator portativ cu praf si CO2.

30. STAS 9752 Utilaje de stins incendii. Stingator cu dioxid de carbon.

31. STAS 6221 Constructii civile, industriale si agrozoolehnice. lluminatul natural al
incaperilor. Prescriptii de calcul.

32. STAS R 11621 Metode de calcul a iluminarii medii in cladiri.

33. STAS 234 Bransamente electrice, conditii generale de proiectare si executare.

34. STAS 2612 Protectia impotriva electrocutarilor limite admise.

35. STAS 3184 intrerupatoare pentru instalatji electrice casnice si similare.

36. STAS 3185 Conditii tehnice generate de calilate.

37. STAS 6115/1.3 Lampi electrice cu incandescentd pentru iluminal general.

38. STAS 6646/1-2-3 lluminat artificial.

39. STAS 6865 Conducte cu izolatie de PVC pentru instalatiile electrice fixe.

40. STAS 6990 Tuburi pentru instalatii electrice, din policlorura de vinil, neplastifiata.

41. STAS 11630/1 Tuburi petru instalatii electrice, clasificare si terrminologie. Conditii
tehnice generale.

42 STAS 12604 Protectia impotriva electrocutarilor. Prescriptii generale.
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43. STAS 12604/4 Protectia impotriva electrocutarilor prin alingere indirecta. Instalatii
electrice fixe. Prescriptii generale.

44. STAS 12604/3 Protectia impotriva electrocutarilor prin alingere indirecta. Instalatii
electrice fixe. Prescriptii de proiectare si executie.

45. STAS 7109 Termotehnica constructiilor. Terminologie.

46. STAS 6472/3 Calculul termotehnic al elementelor de inchidere ale cladirilor.

47. STAS 1907/1 Instalatii de incalzire. Calculul necesarului de caldura. Prescriptii de
calcul.

48. STAS 1907/2 Instalatii de incalzire. Calculul necesarului de caldurd. Temperaturi
interioare conventionale de calcul.

49. STAS 1907/1 Instalatii de incalzire.

50. STAS 1907/2 Calculul necesarului de caldura.

51. STAS 1797/1,3 Instalatii de incalzire.

52. STAS 1797/2 Dimensionarea corpurilor de incalzire.

53. STAS 3417 Cosuri si canale de fum pentru inslalatii de incalzire centrala.

54. P10-86 Normativ privind proiectarea si executarea constructiilor initiate pe pamanturi
sensibile la umezire.

55. P70-79 Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la
constructii. Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea construcsiilor fundate pe
pamanturi cu umflaturi si contractii mari.

56. P100/1-2006 Normativ privind proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte,
social-culturale, agrozootehnice si industriale.

57. Pl 18-99 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la
actiunea focului.

58. P122 instructiuni tehnice pentru proiectarea si executia salilor de auditie publica din
punct de vedere acustic.

59. Legea 10/1995 Culegere de dispozitii — model pentru reglementari in constructii.
Legea calitatii in constructii.

60. Holararea nr.51/1992 Unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si
stingere a incendiilor.

61. Ordin nr.381/1219 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate
prin ordin al Minislerului de Interne si al Ministerului lucrarilor publice si amenajarii
teritoriului.

62. Nonnativ | 7-98 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice la
consumatori.

63. Nonnativ | 9-94 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare.

64. Normativ | 13-94 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire.
65. Normativ | 20 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de protectie
contra trasnetului in constructii.
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66. PE 107 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice.

67. PE 135 Instructiuni tehnice privind determinarea sectiunii economice a
conductoarelor in instalatiile electrice de distributie.

68. C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente.

69. C 17-82 Instructiuni tehnice pentru stabilirea compozitiei si prepararea mortarelor de
zidarie ti tencuiala.

70. C 18-83 Normativ pentru executarea tencuielilor umede.

71. C 35-82 Normativ pentru executarea pardoselilor.

72. C 29-85 Normativ privind imbunatatirea terenurilor de fundatie slabe prin procedee
mecanice.

73. C56-85 Normaliv pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de

constructie si instalatii aferente.

74. C83-75 Indrumator pentru executarea trasarii de detaliu in constructii

75. NGPM-96 Norme generale de protectia muncii.

76. NP 65-97 Norme de protectia muncii pentru activitatea de instalatii electrice.

NOTA: Editile (anii) de referinta pentru normative se vor lua conform cu ,Lista
reglementarilor tehnice in constructii sau cu aplicare in constructii” in vigoare la data
utilizarii normativelor.
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05. FUNDATII DIN BALAST

.GENERALITATI
1.1.0OBIECT S| DOMENIU DE APLICARE

Acest Caiet de Sarcini se aplica la executia si receptia straturilor de fundatie din balast
din sistemele rutiere.

Cuprinde conditiile tehnice care trebuie indeplinite de catre materialele folosite si stratul
de fundatie realizat.
ILPREVEDERI GENERALE

Stratul de fundatie din balast va fi realizat la grosimea specificata in proiect,

conform prevederilor STAS 6400-84.

Antreprenorul va asigura masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru
respectarea stricta a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini.

Antreprenorul va realiza toate incercarile cerute prin aplicarea acestui Caiet de Sarcini
in propriul laborator, fie in colaborare cu un laborator de specialitate autorizat.

Antreprenorul va realiza verificari suplimentare daca acestea sunt solicitate de catre
Beneficiar.

In cazul in care se vor constata abateri de la acest Caiet de Sarcini, Beneficiarul va
dispune intreruperea lucrarilor si va lua masurile care se impun.

II.MATERIALE
ll.1.AGREGATE NATURALE

Amestecurile care au o marime maxima a granulelor de 63 mm vor fi folosite pentru
executia stratului de balast.

Inaintea folosirii se vor efectua teste de verificare, in vederea conformitatii acestora cu
prevederile Caietelor de Sarcini.

Transportul, prelucrarea si depozitarea agregatelor naturale se vor realiza astfel incat ~*
se evite amestecul sau contaminarea lor.

Daca agregatele vor fi aprovizionate in avans ele vor fi depozitate numai pe platforme
betonate iar drumurile de acces la stocurile de agregate vor fi amenajate astfel incat sa se evite
contaminarea agregatelor cu noroi sau alte materiale.

Balastul va proveni din roci stabile, nealterabile la apa, aer sau inghet si fara corpuri
straine vizibile (bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau materiale
necorespunzatoare.

Balastul pentru fundatie trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute in tabelul de
mai jos.

Verificarea curbei granulometrice se va face la balastiera, inainte de expediere la lucrare.
Este obligatoriu sa se respecte curba granulometrica prevazutad in tabelul de mai jos.
imbunatatirea amestecului pentru obtinerea curbei granulometrice din caietul de sarcini, se va
face obligatoriu la balastiera. Nu se admite amestecarea sorturilor pentru obtinerea curbei
granulometrice la punctul de lucru.
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Tabel 1.
] Metoda de

Tolerante admise | . are
Caracteristici

Balast conf.STAS
Sort 0-63 -
Continut de fractiuni%
-sub 0,02 mm max.3
-sub 0,2 mm 4-10 fagsa-gs
-0-7,1 mm 30-45
31,5-63 mm 25-40 el

In limitele date 1in
Granulometria tab.2 4606-80
Coeficient de neuniformitate (Un), min. 18 730-89
Echivalent de nisip (EN), min. 30 730-89
Uzura cu masina tip Los Angeles (LA),%,max. 30 730-89

Limitele de granulozitate ale balastului sunt aratate in tabelul 2.
Tabel 2. Granulometria pentru balast
Granulo- Uil Treceri in %din greutate prin site sau ciururi cu diametre de...
metrie 0,02 0,2 7,1 31.8 63,0
0-63 Inferioara 0 4 30 60 100
3 10 45 75 100
Superioara

Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitatii balastului dupa cum urmeaza:
e Toate certificatele de calitate ale furnizorilor vor fi pastrate intr-un dosar ;
¢ Rezultatele determinarilor de laborator vor fi pastrate intr-un registru (registru
pentru incercari agregate).

ll.2.APA
Apa necesara pentru compactarea stratului de balast poate proveni din reteaua publica
sau din alte surse, dar in acest caz apa nu trebuie sa contina particule in suspensie.

lI1.3.CONTROLUL PRELIMINAR DE CALITATE
Controlul de calitate va fi realizat de catre Antreprenor in laboratorul sau, sau intr-un alt
laborator autorizat, in conformitate cu prevederile din tabelul 3.

Tabel 3. Testele agregatelor

Actiunea rocedeul  de s Metoda de
NE, Vv rificare, sai caracteristici Al b il determinare
crt. |77 . IC i La locul  de | conform
ce se verifica La aprovizionare N .
punere in opera (STAS)
1. | Examinarea calitati sau a|La  fiecare lot | - -
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datelor inscrise in certificatul | aprovizionat
de garantie
Determinarea granulometriei | O proba pentru
. - . N 730-89
2. Echivalent nisip fiecare sursa, la|- 1913/5-85
Neomogenitatea balastului fiecare 500 to
Cel putin odata
pe zi inainte de
inceperea
lucrarilor si ori de
3. | Umiditatea - cate  on € 4606-80
observa 0
schimbare
cauzata de
conditji
meteorologice
O proba pentru
" Rezistenta la uzura (testul fiecare sursa, la 730-89
Los Angeles) fiecare
500 to

IV.PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI
IV.1.TRANSPORT

Balastul din balastiere sau din depozite va fi incarcat in autobasculante si transportat la
punctul de lucru. Autobasculantele vor fi impermeabile, astfel incat sa impiedice pierderea
materialului fin. Nu se va transporta balast pe timp de ploaie. In cazul acesta, autobasculantele
vor fi prevazute cu prelate.

Nu este permisa udarea balastului in timpul transportarii.

Materialele vor fi transportate si livrate astfel incat segregarea sau pierderca
componentelor acestora sa fie redusa la minimum.

Fiecare transport de balast va fi insotit de documentul de livrare.

Numarul basculantelor trebuie sa fie suficient pentru a asigura furnizarea continua pentru
utilajele de asternere.

IV.2.MASURI PRELIMINARE

Executia fundatiei de balast va incepe doar dupa ce stratul de nisip a fost receptionat de
catre Beneficiar in conformitate cu Caietele de sarcini pentru relizarea acestor lucrari.

Inainte de inceperea lucrarilor, se vor verifica si regla utilajele si dispozitivele necesare
punerii in opera.

inainte de asternerea balastului, se vor executa lucrarile pentru drenarea apelor din
fundatie si anume: drenuri transversale de acostamente, drenuri longitudinale sub acostamente,
rigole si sanfuri precum si legatura acestora cu stratul de fundatie si alte lucrari prevazute in
acest scop, in proiect.
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Pentru a permite drenajul efectiv al apei din stratul de fundatie, baza acestui strat, la
evacuare va fi cu minim 150 mm deasupra nivelului maxim al apei in santurile/rigolele
longitudinale, sau in cazul rambleelor deasupra terenului natural.

In cazul utilizarii mai multor surse de aprovizionare cu balast se vor lua masuri pentru a
preveni amestecarea agregatelor, iar zonele de depozitare principale, daca acestea exista, vor
fi marcate in functie de sursa de aprovizionare si vor fi consemnate in registrul de laborator.

IV.3.SECTORUL EXPERIMENTAL

Antreprenorul va realiza sectorul experimental inainte de inceperea lucrarilor. Testarea
va fi realizatd pe un tronson de proba de cel putin 50 m lungime si de cel putin 3,50 m latime, in
vederea evaluarii conformitatii materialelor propuse, a proportiilor amestecului, agternerii,
utilajului de compactare si procedurilor de executie.

Numarul testarilor pentru sectorul experimental nu va fi mai mic decat cel necesar pentru
verificare, conform cerintelor Beneficiarului. Sectorul experimental va fi acceptat pentru
includerea sectorului de drum in cadrul Lucrarilor Permanente, daca acesta corespunde
Caietelor de sarcini. Constructia in cadrul Lucrarilor Permanente nu va incepe inaintea
demonstrarii conformitatii cu Caietele de sarcini. Balastul, punerea in opera, utilajul de
compactare si tehnologiile de executie nu vor fi modificate decat in cazul cand Antreprenorul
realizeaza un alt sector experimental pentru a demonstra conformitatea modificarilor propuse
sau stabileste acest lucru de comun acord cu Beneficiarul.

Cantitatea de apa necesara obtinerii umiditatii optime pentru compactare va fi stabilita de
catre laboratorul de santier. Udarea trebuie facutd uniform si trebuie s produca o umiditate
cuprinsa n intervalul 1% peste, 2% sub nivelul optim de umiditate.

lnaintea inceperii lucrarilor, un laborator autorizat va determina caracteristicile de
compactare optima a balastului.

Caracteristicile de compactare ale balastului pentru stratul de fundatie se vor stabili
utilizand Tncercarea Proctor Modificatd in conformitate cu prevederile STAS 1913/13-83, dupa
cum urmeaza:

* pmaxPM = densitatea maxima in stare uscata (g/cm?®)
e Wt PM = umiditatea optima de compactare (%)

Testul de compactare a sectorului de incercare va fi efectuat in prezenta dirigintelui de
santier.

Cand gradul de compactare prevazut nu poate fi realizat, Antreprenorul va realiza o noua
incercare dupa modificarea grosimii stratului sau dupa ce utilajul a fost reglat.

Controlul, in conditiile de pe santier este necesar in vederea asigurarii indeplinirii
caracteristicilor cerute pentru stratul de balast, conform acestui Caiet de sarcini si ca
echipamentul folosit pentru punerea in opera este reglat corespunzator gi va include
urmatoarele:

e Grosimea maxima a stratului de balast pus in opera,
e Conditiile de compactare (verificarea eficacitatii utilajelor si a intensitatii de compactare)

Unde:
Intensitatea de compactare = Q/S
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Q = volumul balastului pus in opera intr-un interval de timp (ora, zi, schimb), exprimat in m?;

S = suprafata parcursa de utilajul de compactare in acelasi interval de timp, exprimata in mZ.
Partea din tronsonul executat cu cele mai bune rezultate va servi ca sector de referinta

pentru restul lucrarilor. Caracteristicile obtinute pe acest sector se vor consemna in scris pentru

a servi ca valori de referinta.

IV.4.PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI

Balastul va fi asternut pe stratul de nisip receptionat.

Asternerea si nivelarea vor fi realizate pe teren in conformitate cu latimea si cotele
specificate in proiect.

Pentru respectarea cotelor si latimii stratului de balast, Tnainte de inceperea asternerii
balastului, se vor planta picheti ({arusi) de ax si margine, pe care se va marca $i cota superioara
a stratului de balast dupa compactare.

Dupa asternere si compactare se va verifica panta transversala cu sablonul de 3,0 m
bolobocul si se vor face corectari pana la obfinerea pantei transversale din proiect.

Materialul va fi transportat, pus in opera si compactat fara uscare sau segregare.

Compactarea va fi realizata cat de curand posibil dupa ce materialul a fost asternut si in
conformitate cu cerintele privitoare la materiale.

Compactarea straturilor de fundatie va fi realizatd folosind atelierul de compactare,
succesiunea operatiilor, viteza utilajelor de compactare, numarul de treceri, tehnologia si
intensitatea de compactare Q/S, stabilite pe tronsonul experimental.

Caracteristicile de compactare realizate pe teren sunt determinate dupa cum urmeaza:

e per = densitatea actuald exprimata in g/cm?;
e W = umiditatea actuala pentru compactare, exprimata in %.
Pentru determinarea gradului de compactare g :
g. . ST
pdu.max.PM

Pe drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga latime a platform
acostamentele vor fi completate si compactate simultan cu stratul de fundatie, astfel incat
straturile de fundatie sa fie permanent incadrate de acostamente.

Pe suprafata oricarui strat, dupa finalizare si imediat inaintea urmatoarei asterneri, nu se
va circula pentru a nu se produce denivelari, fisuri, material necompactat, gropi tip "cuib de
gaina”, fagase, sau alte defecte.

Orice denivelare sau defectiune produsa in timpul compactarii stratului de fundatie sau
care ramane dupa compactare va fi corectata prin eliminarea materialului necorespunzator pe
intreaga grosime si introducerea de material nou in compactarea sa.Balastul inghetat nu este
permis in stratul de fundatie. Asternerea stratului de fundatie este interzisa daca patul drumului
este acoperit cu zapada sau gheata.

V.CONTROLUL CALITATII COMPACTARII STRATULUI DE FUNDATIE

In timpul executiei stratului de fundatie din balast incercarile si determinarile vor fi facute
conform celor aratate in tabelul 4 si cu frecventa mentionata.
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Tabelul 4.Testele controlului de calitate

Nr. | Determinarea; procedeul de verificare | Frecventa minima la | Metoda de verificare
Crt. | sau caracteristicile care trebuiesc | locul de punere in | (STAS)
verificate opera
1. Incercare Proctor modificat - 1913/13-83
Determinarea umiditatii de | Zilnic dar cel putin un
2 compactare si corectia test (1) la fiecare 250 4606-80
m de banda de
circulatie
Determinarea grosimii stratului { Minim 3 probe la
3 compactat fiecare suprafata de | -
2.000 mp
Verificarea realizarii intensitati de | _. .
4. zilnic -
compactare Q/S
Determinarea gradului de compactare | In minim 3 puncte
prin determinarea greutatii volumetrice | pentru  suprafatele
5 in stare uscata <2.000mp si minim 5 | 1913/15-75
' puncte pentru | 12288-85
suprafetele
>2.000mp

Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calitatii straturilor de fundatie realizate:

o Compozitia granulometrica a balastului utilizat;

e Caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor Modificat (umiditate
optima, densitatea maxima in stare uscata);

e Caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).

V.1.INCERCARI S| CONTROLUL DE CALITATE

Grosimea fundatiei de balast este cea din proiect.

Abaterea limita la grosime va fi de +10 mm. Controlul grosimii stratului va fi realizat
folosind o tij& metalicd gradatd cu care se va strdpunge stratul construit in 3 puncte pe o
suprafata de peste 2.000 mp.

Grosimea stratului de fundatie va fi media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de
drum terminat si supus receptiei.

Latimea stratului de fundatie din balast va fi cea prevazuta in proiect. Abaterile limita
pentru latime pot fi de £ 50 mm.

Panta transversala a stratului de fundatie din balast va fi de 4%. Toleranta pentru panta
transversala va fi de + 0,4 % in valoare absoluta din valoarea pantei transversale indicata in
proiect si va fi masurata la fiecare 25 m. Declivitatile vor fi in conformitate cu proiectul.

Planeitatea se va masura cu lata de 3,00 m astfel:

-pentru profilul in lung in axul fiecarei benzi — abateri de £ 10 mm
-in fiecare profil transversal — abateri de + 10 mm.
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V.2.COMPACTAREA

Stratul de fundatie din balast va fi compactat pana la atingerea gradului de compactare
de 98 % Proctor Modificat (PM) pentru cel putin 95 % din punctele de masurare si minim 97 %
(PM) pentru toate punctele de masurare.

V.3.CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE
Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se realizeaza cu ajutorul latei de 3,0 m
lungime, dupa cum urmeaza:
e In profil longitudinal, masurétorile vor fi facute de-a lungul profilelor prevazute in proiect
si in axul fiecarei benzi de circulatie; nu pot fi mai mari de £ 10 mm;
e In profil transversal, masuratorile vor fi facute in dreptul sectiunilor transversale
prezentate n proiect si nu pot fi mai mari de £ 10 mm.
In cazul in care denivelarile sunt mai mari decat prevederile acestui Caiet de
sarcini, se va face corectarea suprafetei fundatiei.

VI.RECEPTIA LUCRARILOR

VI.1.RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE

Dupa terminarea lucrarilor pe un tronson, lucrarea va fi supusa aprobarii de catre
Diriginte inainte de asternerea stratului urmator. Receptia se va baza pe evidentele din timpul
executiei, rezultatele incercarilor si pe examinarea principalelor lucrari.

VII.PRINCIPALELE NORMATIVE ROMANESTI
e STAS 662-2002 Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera
e STAS 6400-84 Lucrari de drumuri. Fundatia si stratul de baza

o (56-85 Norme de testare si asigurare a calitatii in constructii si
echipamente de lucru
e Legeanr.10 Lege privind calitatea in constructii

Aceasta lista nu trebuie considerata completa.

intocmit,
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